

Grębocice, dnia 18.05.2012 r.

ZP 271.3.2012

### **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Gmina Grębocice  
ul. Głogowska 3  
59-150 Grębocice**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
**„Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Kwielice, dz. nr 461, obręb Kwielice  
– etap budowa trybun, nawierzchni utwardzonych i robót towarzyszących”**

Z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych projektant nie mógł dostarczyć Zamawiającemu przedmiaru robót które miały zostać opublikowane w dniu 15.05.2012r. Szczegółowo przedstawione zmiany (zmieniony przedmiar robót) zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego najpóźniej w dniu 22.05.2012 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z tym, że wykonawcom potrzebny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, **przedłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2012 r. do godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert nastąpi 28.05.2012 r. o godz. 10.15**

Termin wniesienia wadium - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 28.05.2012 r. do godz. 10.00.

**Z Up. Wójta**

**/-/ Edyta Jakubowska – Leśniak**

**sekretarz gminy**