UMOWA - projekt

zawarta w dniu .............. na podstawie postepowania o udzielenie zamdéwienia przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwief publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze
zm.), zwana dalej ,,ustawa Pzp” pomiedzy:

Gming Grebocice

z siedzibg przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 Grebocice, NIP 692-22-57-472

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez :

................................. — Wojta Gminy Grebocice,

Przy Kontrasygnacie ....eeeeeeeererereeeesnses — Skarbnika Gminy

o tresci nastgpujacej:

§1

Przedmiot umowy

=

Przedmiotem niniejszej umowy jest: Przebudowa ul. Irysowej kolo cmentarza w m. Grebocice.

2. Szczeg6lowy zakres robot okresla dokumentacja techniczna, przedmiar robot, opracowany przez : PROWAY
Zbigniew Kowalski ul. Antoniego Vivaldiego 56/3 52-129 Wroctaw.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje przebudowe drogi gminnej ul. Irysowej koto cmentarza na odcinku ok. 120 m.

Przewiduje si¢ przebudowe jezdni, odtworzenie zjazdow do posesji, wykonanie kraweznikow i $ciekow,

przebudowe kanalizacji deszczowej.

Nawierzchnia jezdni wykonana z betonu asfaltowego, natomiast zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm.

Kanalizacja deszczowa wykonana z rur PVC SN12 DN250 o dt. Ok 130 m, studni betonowych fi 1200 oraz

wpustow ulicznych fiS00 z osadnikiem i koszem.

§2

Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy w wyznaczonym terminie, o ktorym mowa w
§7 ust.1
2. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy takze:
1) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy, pozwolenia na budowe, dokumentacji projektowej w dniu
protokolarnego przekazania terenu budowy,
2) dokonywanie odbioréw robot budowlanych,
3) zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,
5) wspolpracy z Wykonawcg przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koncowego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wynikte na przekazanym terenie w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
1) przyjecie terenu budowy w terminie o ktorym mowa w § 7 ust. 1,
2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw nowych petnowartosciowych,
3) materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt 2 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 — ustawy ,,Prawo
budowlane”,
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4) na kazde zgdanie Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych materiatlow:
certyfikat na znak, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg technicznag,
w terminie wyznaczonym przez Inspektora i pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych,

5) na kazde zadanie Zamawiajgcego — przygotowanie zestawien, sprawozdan lub raportéw dotyczgcych
realizacji przedmiotu zamowienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (nie kroétszym niz 3 dni
robocze) i pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych,

6) organizacja robot w sposOb zapewniajacy swobodng komunikacje i bezpieczenstwo w obrebie
wykonywanych robot,

7) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

8) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP w trakcie wykonywania robot,

9) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z dokumentacja techniczna,

warunkami technicznymi, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

11) stosowanie materialbw 1 urzadzen posiadajagcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,

12) zgtaszanie za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z rownoczesnym odnotowaniem zgloszenia
w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz
robét zanikajacych, ktorych odbior nastagpi w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia. Nie dopelnienie tego
obowigzku przez wykonawce upowaznia Zamawiajacego do odkrycia robdt lub wykonania odpowiednich
odkué¢, a nastgpnie zobowigzuje Wykonawce do przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy,

13) wykazanie objecia ubezpieczeniem od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na kwote, co najmniej
200 000,00 zt przez caly okres obowigzywania umowy; W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy
konczy si¢ ubezpieczenie Wykonawca jest zobowigzany do jej przedtuzenia na Kolejny okres z
zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia i przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia nowej
umowy ubezpieczenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem,

14) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robdt budowlanych w porzadku w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych,

15) umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym postepu
w realizacji robdt, stosowanych w ich toku materiatow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

16) uporzadkowanie terenu budowy do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru i przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego robot,

17) doprowadzenie na swoj koszt medidow, niezbednych do realizacji zamowienia oraz pokrycia kosztu ich
poboru,

18) poniesienie wszelkich kosztow z tytutu wyrzadzonych szkdd powstatych w trakcie wykonywania robot,

19) przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami a w
szczegoblnosci ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r., poz. 797 ze zm.),

20) przekazanie elementéw stalowych, armatury, urzadzen do punktu skupu odpaddéw i dostarczenie , Karty
Przekazania Odpadéw” Zamawiajacemu,

21) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w PINB w Polkowicach, Wykonawca realizujgc powyzszy
obowigzek wskaze Zamawiajacemu osobg, ktorej udzielone bedzie pelnomocnictwo do wystepowania
przed wlasciwym organem administracyjnym,

22) przedktadanie Zamawiajacemu z 14-dniowym wyprzedzeniem wnioskow o upowaznienia lub dostarczenie
przez wykonawce dokumentow (np. dot. podiaczenia energii elektrycznej, gazu lub innych elementow)
niezbednych do osiagnigcia celu jakim jest wykonanie przedmiotu umowy,

23) wspolpracy z Zamawiajacym przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§ 4

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczna, w tym w szczegodlnosci z dokumentacja techniczna
i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedna wiedz¢ fachowa, kwalifikacje, do$wiadczenie,
mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢
roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.
Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie prowadzonych robdt na obiekcie
przed dostgpem 0s6b postronnych.

§5

Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawcy/Podwykonawce

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia wskazane w specyfikacji warunkéw zamowienia
(SW2).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan
zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do zadania:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

€) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentoéw

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przediozy
Zamawiajgcemu wskazane w ust. 2 dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujacych wskazane w SWZ czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek. Nieztozenie
przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy traktowane begdzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem zlozonym w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, wykonanie czgsci robot, dostaw lub ushug podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.

Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi, z uwzglednieniem art. 463 ustawy Pzp,

spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) umowa powinna zawiera¢ warto$¢ robot (w ujeciu ceny netto i brutto), wycena robot podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz cena wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) umowa powinna zawiera¢ terminy realizacji robot podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ktore nie
moga by¢ dtuzsze niz terminy wynikajace z umowy zawartej z Wykonawca zadania,

3) termin zaplaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz do 21 dni od daty
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

4) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi okreslaé
szczegdtowe zasady odbioru czesciowego i koncowego wykonanych robot,

5) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi okre$laé
szczegblowe zasady odpowiedzialnosci z tytulu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady wykonanych
robot. Okres gwarancji i rekojmi udzielony przez podwykonawce i dalszego podwykonawceg nie moze by¢
krétszy niz okres gwarancji i rekojmi wynikajacy z umowy zawartej z Wykonawca zadania.
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niespetnienie wymagan okreslonych w ust. 2 oraz wymagan zawartych w SWZ spowoduje zgloszenie przez

Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu co do proponowanej umowy na podwykonawstwo.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby przed zawarciem

umowy o podwykonawstwo przedstawiony zostal projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji.

Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani dolaczy¢ zgode Wykonawey na

zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy ma prawo wniesienia zastrzezen w

formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci. Prawo to dotyczy réwniez projektu zmian dokonanych w

zawartych umowach o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

projektu umowy nie wniesie zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawcg lub

dalszym podwykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna by¢ zawarta w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu

kopii zawartej umowy, kazdej zmiany, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy (lub jej zmian) ma prawo

zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgloszenie

sprzeciwu we wskazanym terminie uwaza si¢ za akceptacje Umowy przez zamawiajacego.

Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkoéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada

jak za wlasne.

W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi beda takze wszyscy podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie wnioskow o podwykonawstwo na kazdym etapie obowigzywania umowy,

jednak nie pdzniej niz na 40 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu wykonania robo6t budowlanych.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaplaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po przedtozeniu dowodow

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy

zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o powodach bedacych podstawg bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢, o ktorej mowa w ust. 12 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie

7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczace zasadnos$ci

nie dokonania zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci nie dokonania zaptaty dla

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli wystgpi uzasadniona konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, z ktorymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego, lub suma

bezposrednich zaplat bedzie wigksza niz 5 % warto$ci zawartej umowy o wykonanie zamowienia publicznego,

Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy zawartej z wykonawca.
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19.

20.

21.

W przypadku powierzenia cze$ci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania na pi$mie Zamawiajacego o kazdej fakturze wystawionej przez Podwykonawce oraz
terminie jej ptatnosci, a takze o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia otrzymania tej faktury lub zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczacej rozliczen z Podwykonawca,

3) informowania Zamawiajacego na pi$mie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robot
Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiajacemu mozliwo$ci uczestniczenia w odbiorze tych robot.

Zamawiajacy naliczy kary umowne Wykonawcy z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - 500,00 zt brutto za kazdy dzien op6znienia,

2) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
— 500,00 zt brutto, za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 500,00 zt brutto ekreSlonege-w—umewie—zZamawiajgeym, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1000,00 zt brutto.

W przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie tego

podwykonawcy, a jednoczesnie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawce, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

§7

Termin realizacji Umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na:

termin rozpoczecia robot : do 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy, planowany termin
przekazania placu budowy — do 7 dni od podpisania umowy r.

termin zakonczenia umowy — 90 dni od dnia podpisania umowy potwierdzony skutecznym zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego

Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego bez wad i usterek
oraz uzyskame pozwolema na uzytkowanie oblektu

O pozwolenie na uzytkowanie obiektu Wykonawca moze wystapi¢ dopiero po odbiorze koncowym robot
budowlanych.

§8
Odbior robot

Przedmiotem odbioru koncowego oraz odbioréw czesciowych sa roboty budowlane stanowigce przedmiot
zamdwienia wykonane zgodnie z dokumentacjg przy zastosowaniu wymaganych przepisow.

W odbiorach, o ktorych mowa w ust.1 uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciele
Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1, zostang rozpoczgte w terminie do 14 dni od daty skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (nalezy dostarczy¢ pisemne oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz ze
zgloszeniem).

W dniu zawiadomienia 0 gotowosci do odbioru cze$ciowego Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajgcego
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci przekaze:

1) dziennik budowy,

2) kosztorys powykonawczy,

3) atesty i certyfikaty jakoS$ci, deklaracje zgodnosci z PN.

Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego koncowy kosztorys powykonawczy zadania na minimum 30 dni
przed uplywem terminu zakonczenia rob6t budowlanych.

W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zlozy w siedzibie Zamawiajacego
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
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10.

11.

12.

o

szczegdlnosci przekaze:
1) dziennik budowy,
2) gwarancje,
3) atesty i certyfikaty jakosci,
4) deklaracje zgodnosci z PN,
5) o$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonanych robot budowlanych z dokumentacja techniczna,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw przylegtych,
6) pozostatych dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udostgpnienia dokumentacji o ktorej mowa w ust. 6, ztozonej przez
Wykonawce w dniu zgloszenia o zakonczeniu robot, dopiero po koncowym protokolarnym odbiorze zadania.
Zawiadomienie o gotowosci jest bezskuteczne, jezeli wraz z pismem zawierajacym o$wiadczenie Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zostanie przedtozony komplet dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3,
4,5i6.
W przypadku braku w/w dokumentéw Zamawiajacy moze odmowic rozpoczgcia czynnosci odbioru.
Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia zadnych prac na obiekcie po zawiadomieniu o gotowosci do odbioru
koncowego, w przypadku stwierdzenia prowadzenia prac Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ rozpoczecia
czynnosci odbioru az do momentu ich zakonczenia. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru zgodnie z zasadami ujetymi w ust. 3.
Jezeli po rozpoczeciu czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia roboét, stwierdzenia wad, nie wywigzania si¢ z obowigzkoOw Zamawiajacy przerywa
czynnosci odbioru.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru zgodnie z zasadami ujgtymi w ust. 3.
Jezeli czynno$¢ odbioru nie zostat rozpoczgta z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 3, mimo
prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawceg, to Wykonawca nie pozostaje W
zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt, ktory zawieraé bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru.
Odbior koncowy moze trwa¢ maksymalnie 14 dni i jest dokonany po ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich usterek
stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokot odbioru koncowego winien by¢ bezusterkowy.

§9
Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie Kosztorysowe W WySOKOSCI .ecevvreeceiiannenns z} brutto
(2 (0 1 VTS o) 41 L o RPN /100) w tym:

Kwota Netto c.eeeeereeececerenenns Zb (Stownie ..o /100) plus podatek VAT
23% W KWOCIE vvvernrnrnecnnnrronnnnes zh (stownie @ ... /100) co daje kwote
brutto zt (stownie :
....................................................................................... /100)

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 winno zawiera¢ wszystkie elementy robdt i czynnosci niezbgdne do
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy bedzie realizowane na podstawie faktur
czesSciowych (fakturowanie nie czgsciej niz co 2 miesiace).

Podstawa do wystawienia przez Wykonawcg faktury czgsciowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru podpisany
bez wad i usterek przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawa wystawienia faktury
koncowej bedzie protokot odbioru bez wad i usterek i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, z tym ze faktura
koncowa nie moze by¢ mniejsza niz 20% kwoty catkowitego zaméwienia brutto.

Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego okre$lonego w ust. 1, wynikajgca z obmiaréw powykonawczych,
wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Termin ptatno$ci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy nr
Zaptata wynagrodzen nastagpi w terminie do 21 dni od daty przedlozenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury.

Laczna warto$¢ wystawionych faktur musi odpowiada¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie (z
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uwzglednieniem aneksow).

§ 10

Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczace ptatno$ci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z tytutu realizacji
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

=

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od
towarow 1 ushug.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym
mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonych od 1
wrzesnia 2019 r., przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku
od towarow i ustug.

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych w pkt. 2, opdznienie
w dokonaniu ptatno$ci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji
przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej platnosci badz
dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zadania od
Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/ odszkodowan Ilub innych roszczen z tytulu dokonania
nieterminowej ptatnosci.”

§11
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

Termin gwarancji na wykonane roboty ustala si¢ na ....oceeeeeenens miesiecy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie
umowy na podstawie przepiséw o rekojmi za wady.

W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajacego przystapi do ich usuni¢cia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, termin usunigcia
usterek nie moze przekracza¢ 14 dni, termin ten moze zosta¢ wydtuzony w przypadku, gdy Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze potrzebny jest czas na sprowadzenie niezbg¢dnych materialdéw do usunigcia wad i usterek.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminu okre$§lonego w ust. 5 udziela on Zamawiajgcemu
zezwolenia na usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, przy czym naliczone zostang kary umowne do dnia usunigcia usterek przez Zamawiajacego.

Koszt usunigcia wad i usterek zleconego przez Zamawiajacego podlega potraceniu z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ztozonego na okres gwarancji jakosci.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbidr robot w ostatnim kwartale terminu gwarancji jakoSci.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu istotnej

zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania cze$ci umowy potwierdzonej wpisem w protokole

odbioru.

Zamaw1ajqcy moze odsta}plc od umowy z powodu okohcznosc1 za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca-+

o WRE- WY —WyRas enia-tim : utte W przypadku gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnlenla nie rozpoczat reahzacy przedmlom umowy 1 nie podejmuje jej pomimo
uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

2) Inspektor nadzoru stwierdzi nieuzasadniong przerwe w realizacji robot dluzsza jak 3 dni i Wykonawca nie
podejmuje robot pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca nie realizuje zamoéwienia zgodnie z umowa, oferta i dokumentacjg technicznag pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,
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4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcey lub ogloszono jego upadto$é.

. Pod rygorem niewaznosci, odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie o$wiadczenia pisemnego
zawierajacego uzasadnienie prawne i faktyczne. W  przypadku wystgpienia  okolicznosci,

o ktérych mowa w ust. 2, prawo odstgpienia od umowy przyshuguje Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia

powzi¢cia wiadomoéci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstapienie od umowy.

. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokoét inwentaryzacji robot
na dzien odstgpienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

2) rozliczy si¢ z pobranej dokumentacji roboczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy,

3) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia $§wiadectwo platnosci obejmujace warto$é
wykonanych robot oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury,

4) koszty uzasadnione zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowala odstgpienie od
umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych korzysci w
wypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku pisemnych
decyzji uprawnionych podmiotdw i wymaga to sporzadzenia protokotu na ta okolicznos$¢ oraz okreslenia nowego
terminu realizacji przedmiotu zamowienia, poprzez aneks podpisany przez strony umowy.

§13
Kary umowne

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwloki (dotyczy terminu zakonczenia robot);

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwloki (dotyczy terminu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie);

3) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane brakiem dokumentéw odbiorowych tj.
dokumentéw niezbednych do zgloszenia zakonczenia robot lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z obowigzujgca ustawg Prawo budowlane, Zamawiajgcy naliczy kary umowne Wykonawcy w
wysoko$ci 750,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow
odbiorowych;

4) za nie zlozenie w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiajacego koncowego Kkosztorysu
powykonawczego zadania na minimum 30 dni przed uplywem terminu zakonczenia rob6t budowlanych
Zamawiajacy naliczy kare w wysokos$ci 2 000,00 zt brutto;

5) Za  zwlok¢ w  usunieciu wad  stwierdzonych ~w  okresie = gwarancji i  rgkojmi
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad do dnia usunig¢cia wad przez Wykonawce lub Zamawiajacego w zaleznos$ci od uzgodnien;

6) za brak realizowania poleceni wpisanych do dziennika budowy przez Nadzor Inwestorski w wysokosci
1 000,00 zt brutto;

7) za brak przekazania Zamawiajgcemu dokumentow opisanych w § 3 ust. 2 pkt. 4 i 5 w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzief zwtoki w realizowaniu polecenia;

8) za spowodowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot
stwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, w wysokosci 750,00 zt brutto za kazdy dzien przerwy;

9) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego;

10) w przypadku nie rozpoczgcia robot w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy naliczy¢ kar¢ umowna
za kazdy dziefn zwloki w wysokosci 500,00 zt;

11) za nieutrzymywanie terenéw przylegltych do placu budowy w nalezytym porzadku 500,00 zi brutto za

kazdy dzien;

12)za nie przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z ustawg 1 000,00 zt brutto za kazda stwierdzona
nieprawidlowos$¢;

13)za nie aktualizowanie terminow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek
w kwocie 2 000,00 zt brutto za kazdy brak aktualizacji — czas na dokonanie zmian w zabezpieczeniu
wyznacza si¢ na do 10 dni od terminu zaistnienia zmiany,

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
1) ztytulu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia uUmownego,
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2) w przypadku zwtoki w przekazaniu terenu budowy 200,00 z1 brutto za kazdy dzien zwtoki.
Kary umowne mogg by¢ sumowane.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury przediozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Lacza maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze by¢ wigksza niz 20 %
warto$ci umowy netto.

§14
Zmiany umowy i okreslenie warunkéw tych zmian.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych.

Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy bez akceptacji oraz wprowadzanie do umowy

postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego.

. Zmiany w umowie beda mogty nastapi¢ w nizej wymienionych przypadkach:

1) Zmiany Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub innego kluczowego specjalisty w nastepujacych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub zdarzen losowych,
b) w przypadku rezygnacji z petnionej funkcji,
C) nie wywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy,
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy lub innego kluczowego specjalisty
jezeli uzna, ze nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kierownika budowy lub innego specjaliste zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
W przypadku zmiany, nowy Kierownik Budowy lub inny kluczowy specjalista musi spelnia¢ wymagania
okreslone w SWZ.

2) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ o czas opOznienia Zamawiajacego w
wykonywaniu jego obowigzkow wynikajacych z Umowy, jezeli takie-opéznienie jest lub bedzie miato to
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu nast¢pujacych zobowigzan:

a) przekazania terenu budowy,

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowe, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktorych Zamawiajacy byt zobowiazany),

C) przekazania dokumentéw zamiennych budowy lub usunigcia wad w dostarczanej Dokumentacji
Projektowej,

d) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,

) zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w Umowie,

f) wstrzymania robot przez Zamawiajacego

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opOzZnienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie
miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia robot przez Organy Nadzoru
Budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Zmiana terminu wykonania tj. rozpoczecia i zakonczenia Przedmiotu Umowy, gdy zaistnieje inna,
niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna, finansowa
lub techniczna, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ.

5) Zmiana terminu wykonania, ilosci robot i wartosci Przedmiotu Umowy, w przypadku koniecznosci
wykonania ewentualnych robdt zamiennych;-uzupehiajgeyeh+ lub dodatkowych.

6) Jezeli powstana okolicznoéci begdace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.

7) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczegodlnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jezeli
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rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa,
ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
Dokumentacji Projektowej,

c) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa.

8) Zaistnicje zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiang kosztow wykonania po stronie
Wykonawcy.

9) Zaistnieje kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami — w
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie
kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej SWZ i ofercie Wykonawcy.

10) W przypadku uzasadnionej rezygnacji z wykonania czesci rob6t budowlanych w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji.

11) W przypadku wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru ze wzgledu na warunki atmosferyczne,

12) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

13) Zmiana kolejnosci realizacji poszczegolnych etapéw wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej

stronie propozycji zmian w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, ktore powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

5) warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokot konieczno$ci wraz z
uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
wylacznie wowczas, gdy przed przystgpieniem do ich wykonywania Zamawiajacy zaakceptuje ich zakres i
koszt oraz zostanie zawarty aneks do umowy.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonani
Umowy w wysokosci 5% kwoty catkowitego wynagrodzenia . .o.eceevevevaraiininnnaens 7k

SHOWIIC: ..o, /100.
Forma wniesionego zabezpieCzenia: .........coovviniiriiiii e

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwraca 70% warto$ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od koncowego odbioru robot, pozostale
30% warto$ci, w terminie 15 dni od uplywu terminu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, o ile nie zostalo
wykorzystane.

§16
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Grebocice z siedzibg w Gregbocicach ul. Glogowska 3 59-150
Grebocice. Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Kazdej osobie przystuguje prawo do tresci danych i mozliwos¢ ich poprawienia.

1.

§17
Postanowienia koncowe

Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamdwienia sg:
1) ze strony Zamawiajacego:

o Inspektor nadzoru inWestorskiego & ........c.vvieiiiiiiiiiiiiiiee e,
2) Ze strony Wykonawcy:

o  Kierownik budowy & ....ooviuiiii
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Ewentualne zmiany kierownika budowy wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa
Zamo6wien Publicznych.

Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia sporu. Jezeli rokowania nie
doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu z tytutu
realizacji Umowy na osoby trzecie.

Umoweg sporzadzono w 4 jednakowo brzmiagcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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