UMOWA - projekt
Nr RIL.......

zawarta w dniu ........ r. na podstawie postgpowania o udzielenie zamdéwienia przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.), zwang dalej ,,ustawa Pzp” pomigdzy:

Gmina Grebocice

z siedzibg przy ul. Glogowskiej 3, 59-150 Gregbocice, NIP 692-22-57-472

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez :

Roman Jablonski — Wéjta Gminy Grebocice,

przy kontrasygnacie Barbary Jurcewicz— Skarbnika Gminy

o tresci nastgpujacej:

§1

Przedmiot umowy

=

Przedmiotem niniejszej umowy jest: ,,Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca”
2. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja techniczna, przedmiar robot, opracowany przez :

- Branza drogowa i sanitarna: m-road mgr inz. Magdalena Kowalik ul. Jastrzgbia 11/9 59-300 Lubin

- Branza elektryczna: Pracowania projektowa inz. Grzegorz Juzwiak ul. Piotra Skargi 26, 67-200 Glogow
3. Przedmiot zaméwienia obejmuje przebudowg drogi gminnej nr 100941D w od km 0+000 (skrzyzowanie z droga
wojewodzka nr 292) do km 0+997 (skrzyzowanie z droga gminng dz. 517/1) w zakresie: poszerzenia jezdni,
budowy chodnika, §ciezki pieszo-rowerowej, budowy zjazddéw, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy
kanatu technologicznego, rozbidrki i budowy sieci teletechnicznej oraz budowy sieci oswietlenia drogowego.

§2

Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy w wyznaczonym terminie, o ktorym mowa w §7
ust.1
2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy takze:
1) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy, pozwolenia na budowg, dokumentacji projektowej w dniu
protokolarnego przekazania terenu budowy,
2) dokonywanie odbioréw robdt budowlanych,
3) zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,
5) wspotpracy z Wykonawcg przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koncowego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte
na przekazanym terenie w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy takze:
1) przyjecie terenu budowy w terminie o ktorym mowa w § 7 ust. 1,
2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw nowych petnowarto$ciowych,
3) materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt 2 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 — ustawy ,,Prawo budowlane”,
4) na kazde zadanie Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg technicznag,
w terminie wyznaczonym przez Inspektora i pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych,
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5) na kazde zadanie Zamawiajgcego — przygotowanie zestawien, sprawozdan lub raportéw dotyczgcych
realizacji przedmiotu zamowienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 3 dni
robocze) i pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych,

6) organizacja robot w sposOb zapewniajacy swobodng komunikacje i bezpieczenstwo w obrebie
wykonywanych robot,

7) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

8) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP w trakcie wykonywania robot,

9) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z dokumentacja techniczna,
warunkami technicznymi, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

10) realizowanie robot w kolejnos$ci i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym (na podstawie harmonogramu
stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy),

11) stosowanie materialow i urzgdzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,

12) zglaszanie za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z rownoczesnym odnotowaniem zgtoszenia w
Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia rob6t podlegajacych zakryciu oraz robot
zanikajacych, ktorych odbior nastapi w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia. Nie dopetnienie tego obowiazku
przez wykonawce upowaznia Zamawiajacego do odkrycia robot lub wykonania odpowiednich odkué, a
nastepnie zobowiazuje Wykonawce do przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

13) wykazanie objecia ubezpieczeniem od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwigzanej z przedmiotem zamOwienia na kwote, co najmniej
1 000 000,00 zt przez caty okres obowigzywania umowy; w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy
konczy si¢ ubezpieczenie Wykonawca jest zobowigzany do jej przedtuzenia na kolejny okres z zachowaniem
ciagloéci ubezpieczenia i przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem,

14) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robot budowlanych w porzadku w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

15) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym postepu w
realizacji robot, stosowanych w ich toku materiatdw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej
realizacji przedmiotu umowy,

16) uporzadkowanie terenu budowy do dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koncowego robot,

17) doprowadzenie na swodj koszt mediow, niezbgdnych do realizacji zamowienia oraz pokrycia kosztu ich
poboru,

18) poniesienie wszelkich kosztow z tytutu wyrzadzonych szkod powstatych w trakcie wykonywania robot,

19) przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami a w
szczegblnosci ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r., poz. 797 ze zm.),

20) przekazanie elementow stalowych, armatury, urzadzen do punktu skupu odpadéw i dostarczenie ,Karty
Przekazania Odpadow” Zamawiajgcemu,

21) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w PINB w Polkowicach, Wykonawca realizujgc powyzszy obowigzek
wskaze Zamawiajgcemu osobg, ktorej udzielone bedzie pelnomocnictwo do wystepowania przed wlasciwym
organem administracyjnym,

22) przedktadanie Zamawiajagcemu z 14-dniowym wyprzedzeniem wnioskow o upowaznienia lub dostarczenie
przez wykonawce dokumentow (np. dot. podiaczenia energii elektrycznej, gazu lub innych elementow)
niezbednych do osiagni¢cia celu jakim jest wykonanie przedmiotu umowy,

23) wspolpracy z Zamawiajacym przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§4

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja techniczng i
warunkami lokalnymi, zapewnia, Zze posiada niezbedng wiedze fachows, kwalifikacje, doswiadczenie,
mozliwos$ci 1 uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢
roboty budowlane na warunkach okre§lonych w umowie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

Wykonawca zobowigzany jest zwrocié szczegdlng uwage na zabezpieczenie prowadzonych robot na obiekcie
przed dostgpem 0sob postronnych.
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b)
c)
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§5

Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawcy/Podwykonawce

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia wskazane w specyfikacji warunkéw zamdéwienia
(SW2).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan
zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do zadania:

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentéw

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedlozy
Zamawiajagcemu wskazane w ust. 2 dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawcg 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s0b wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek. Nieztozenie przez
Wykonawceg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, wykonanie czesci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi, z uwzglednieniem art. 463 ustawy Pzp,

spelnia¢ ponizsze wymagania:

1) umowa powinna zawiera¢ warto$¢ robot (w ujeciu ceny netto i brutto), wycena rob6t podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz cena wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) umowa powinna zawiera¢ terminy realizacji rob6t podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ktore nie moga
by¢ dhuzsze niz terminy wynikajace z umowy zawartej z Wykonawca zadania,

3) termin zaplaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz do 21 dni od daty
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j,

4) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca musi okresla¢
szczegdlowe zasady odbioru cze$ciowego i1 koncowego wykonanych robot,

5) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi okreslaé
szczegotowe zasady odpowiedzialnosci z tytulu wymaganej gwarancji i rgkojmi za wady wykonanych robot.
Okres gwarancji i rgkojmi udzielony przez podwykonawce i dalszego podwykonawcg nie moze by¢ krotszy
niz okres gwarancji i r¢kojmi wynikajacy z umowy zawartej z Wykonawca zadania.

Niespelnienie wymagan okreslonych w ust. 2 oraz wymagan zawartych w SWZ spowoduje zgtoszenie przez

Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu co do proponowanej umowy na podwykonawstwo.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby przed zawarciem

umowy o podwykonawstwo przedstawiony zostat projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji. Dodatkowo

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przediozenia projektu umowy ma prawo wniesienia zastrzezen w formie
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

pisemnej, pod rygorem niewazno$ci. Prawo to dotyczy réwniez projektu zmian dokonanych w zawartych

umowach o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

projektu umowy nie wniesie zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawca lub

dalszym podwykonawca.

Umowa pomigdzy Wykonawcg a podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna by¢ zawarta ~ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kopii

zawartej umowy, kazdej zmiany, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy (lub jej zmian) ma prawo zgloszenia w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgloszenie sprzeciwu we
wskazanym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.

Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnos$ci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada

jak za wlasne.

W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi be¢da takze wszyscy podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie wnioskow o podwykonawstwo na kazdym etapie obowigzywania umowy,

jednak nie p6zniej niz na 40 dni przed uplywem ustalonego w umowie terminu wykonania rob6t budowlanych.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaplaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po przedtozeniu dowodow

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o powodach bedacych podstawg bezposredniej zaplaty.

Czynnos¢, o ktorej mowa w ust. 12 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7

dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczace zasadnosci

nie dokonania zaplaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci nie dokonania zaptaty dla

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, z ktorymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego, lub suma

bezposrednich zaptat bedzie wigksza niz 5 % wartosci zawartej umowy o wykonanie zamowienia publicznego,

Zamawiajacy bedzie mial prawo odstgpi¢ od umowy zawartej z wykonawca.

W przypadku powierzenia czgsci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) informowania na pi$mie Zamawiajgcego o kazdej fakturze wystawionej przez Podwykonawce oraz terminie
jej platnosci, a takze o dokonanej zaplacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej faktury lub zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczacej rozliczen z Podwykonawca,

3) informowania Zamawiajagcego na piSmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robot
Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych robot.

Zamawiajacy naliczy kary umowne Wykonawcy z tytutu:
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21.

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - 500,00 zt brutto za kazdy dzien op6znienia,

2) nieprzedlozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
500,00 z1 brutto, za kazda nieprzedlozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 500,00 zt brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1000,00 zt brutto.

W przypadku nie wywiazania si¢ z obowiazku uzyskania zgody Zamawiajagcego na zatrudnienie tego
podwykonawcy, a jednoczes$nie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

§7

Termin realizacji Umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na:

termin rozpoczecia robét : do 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy, planowany termin
przekazania placu budowy — do 7 dni od podpisania umowy,

termin zakonczenia umowy — do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego bez wad i usterek
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Zakres robot nalezy okresli¢ w harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktéry wykonawca przedklada najpdzniej
w dniu podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy harmonogram nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Zamawiajacy moze wnie$¢ do harmonogramu uwagi, ktore Wykonawca winien uwzglgdni¢. W/w harmonogram
stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

O pozwolenie na uzytkowanie obiektu Wykonawca moze wystapi¢ dopiero po odbiorze koncowym robot
budowlanych.

§8
Odbior robot

Przedmiotem odbioru koncowego oraz odbioréow czgsciowych sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
zamowienia wykonane zgodnie z dokumentacja przy zastosowaniu wymaganych przepisow.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciele Wykonawcy
(kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1, zostang rozpoczete w terminie do 14 dni od daty skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawcg o gotowosci do odbioru zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (nalezy dostarczy¢ pisemne oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz ze
zgloszeniem).

W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego
komplet dokumentdéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
przekaze:

1) dziennik budowy,
2) kosztorys powykonawczy,
3) atesty i certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci z PN.
Wykonawca zlozy w siedzibie Zamawiajacego koncowy kosztorys powykonawczy zadania na minimum 30 dni
przed uplywem terminu zakonczenia robot budowlanych.
W dniu zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego
komplet dokumentoéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
przekaze:
1) dziennik budowy,
2) gwarancje,
3) atesty i certyfikaty jakoSci,
4) deklaracje zgodnosci z PN,
5) os$wiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnosci wykonanych robot budowlanych z dokumentacja techniczna,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw przylegtych,
6) pozostatych dokumentow dotyczacych przedmiotu umowy.
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W przypadku, gdy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udostgpnienia dokumentacji o ktérej mowa w ust. 6, ztozonej przez
Wykonawce w dniu zgloszenia o zakonczeniu robot, dopiero po koncowym protokolarnym odbiorze zadania.
Zawiadomienie o gotowosci jest bezskuteczne, jezeli wraz z pismem zawierajagcym o$wiadczenie Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zostanie przedtozony komplet dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, 4,
516.

W przypadku braku w/w dokumentéw Zamawiajacy moze odmowié rozpoczecia czynnosci odbioru.
Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia zadnych prac na obiekcie po zawiadomieniu o gotowosci do odbioru
koncowego, w przypadku stwierdzenia prowadzenia prac Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ rozpoczecia
czynnosci odbioru az do momentu ich zakonczenia. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru zgodnie z zasadami ujetymi w ust. 3.

Jezeli po rozpoczeciu czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad, nie wywigzania si¢ z obowigzkow Zamawiajacy przerywa
czynnosci odbioru.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru zgodnie z zasadami ujgtymi w ust. 3.

Jezeli czynno$¢ odbioru nie zostat rozpoczeta z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 3, mimo
prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce
z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbior
koncowy moze trwa¢ maksymalnie 14 dni i jest dokonany po zlozeniu stosownego oswiadczenia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru Iub po potwierdzeniu w w/w protokole usuni¢cia wszystkich usterek
stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokoét odbioru koficowego winien by¢ bezusterkowy.

§9
Wynagrodzenie i sposéb rozliczen
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wWySOKOSCI ..ecevereeneneenanns zt brutto
(STOWNIE DIULIO: L. vetie ettt et e et e e e e e e eaeaas /100) w tym:
kwota Netto vevvvveenriasronranes ZE (SToWnie ..o /100) plus podatek VAT
23% W KWOCIE vevrrvnrnrsnrsnsnronsnnsnns Zh(Stownie : ..o /100)

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 winno zawieraé wszystkie elementy robdt i czynno$ci niezbe¢dne do
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy bedzie realizowane na podstawie faktur
czgsciowych (fakturowanie nie czesciej niz co 2 miesiace).

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury czgsciowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru podpisany bez
wad 1 usterek przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawa wystawienia faktury
koncowej bedzie protokot odbioru bez wad i usterek i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, z tym ze faktura
koncowa nie moze by¢ mniejsza niz 20% kwoty calkowitego zamowienia brutto.

Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego okre§lonego w ust. 1, wynikajagca z obmiarow powykonawczych,
wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Termin platnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy nr
Zaptata wynagrodzen nastapi w terminie do 21 dni od daty przedlozenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury.

Laczna warto$¢ wystawionych faktur musi odpowiada¢ wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego w umowie (z
uwzglednieniem aneksow).

§ 10
Podzielna platnos¢

Wprowadza si¢ nastgpujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z tytutu realizacji
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a/. jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielone;j
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ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,
b/. jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow

prowadzonych od 1 wrzesnia 2019 r., przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ushug.
W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 2, opdznienie w
dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstale wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/ odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowej ptatnosci.”

§11
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

Termin gwarancji na wykonane roboty ustala si¢ na ...... miesiecy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie
umowy na podstawie przepiséw o rekojmi za wady.

W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajacego przystapi do ich usunig¢cia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, termin usuni¢cia usterek
nie moze przekracza¢ 14 dni, termin ten moze zosta¢ wydhuizony w przypadku, gdy Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze potrzebny jest czas na sprowadzenie niezbednych materiatdéw do usunigcia wad i usterek.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminu okre$§lonego w ust. 4 udziela on Zamawiajacemu
zezwolenia na usunig¢cie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
przy czym naliczone zostang kary umowne do dnia usunigcia usterek przez Zamawiajacego.

Koszt usuni¢cia wad i usterek zleconego przez Zamawiajacego podlega potraceniu z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ztozonego na okres gwarancji jakosci.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbior robot w ostatnim kwartale terminu gwarancji jakosci.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o wystgpieniu istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czg¢sci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w

przypadku gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo uptywu
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

2) Inspektor nadzoru stwierdzi nieuzasadniong przerwe w realizacji robot dluzszg jak 3 dni i Wykonawca nie
podejmuje robdt pomimo uplywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umowa, oferta i dokumentacja techniczng pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego,

4) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy lub ogtoszono jego upadtosc.

Pod rygorem niewazno$ci, odstapienic od umowy powinno nastgpi¢ w formie o$wiadczenia pisemnego

zawierajacego uzasadnienie prawne i faktyczne. W  przypadku wystgpienia  okolicznosci,

o ktorych mowa w ust. 2, prawo odstgpienia od umowy przyshuguje Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot

na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

2) rozliczy si¢ z pobranej dokumentacji roboczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy,

3) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia $wiadectwo ptatnosci obejmujace warto$¢
wykonanych robot oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury,

4) koszty uzasadnione zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowala odstapienie od
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umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych korzysci w
wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku pisemnych decyzji
uprawnionych podmiotow i wymaga to sporzadzenia protokotu na tg okoliczno$¢ oraz okreslenia nowego terminu
realizacji przedmiotu zamdéwienia, poprzez aneks podpisany przez strony umowy.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki
(dotyczy terminu zakonczenia robot),

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki
(dotyczy terminu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie),

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane brakiem dokumentéw odbiorowych tj.
dokumentéw niezbgdnych do zgloszenia zakonczenia robot lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
z obowiazujaca ustawg Prawo budowlane, Zamawiajacy naliczy kary umowne Wykonawcy w wysokoSci
750,00 zt brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentdéw odbiorowych.
za nie zlozenie w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiajagcego koncowego Kkosztorysu
powykonawczego zadania na minimum 30 dni przed uptywem terminu zakonczenia robot budowlanych
Zamawiajacy naliczy kare w wysokos$ci 2 000,00 zt brutto.

Za  zwloke w  usunicciu = wad  stwierdzonych ~w  okresie = gwarancji 1 rekojmi
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad do dnia usuni¢cia wad przez Wykonawce lub Zamawiajacego w zaleznos$ci od uzgodnien.

za brak realizowania polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzoér Inwestorski w wysokos$ci 1
000,00 zt brutto.

za brak przekazania Zamawiajacemu dokumentéw opisanych w § 3 ust. 2 pkt. 4 i 5 w wysokosci

500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w realizowaniu polecenia.

za spowodowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot
stwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, w wysokosci 750,00 zt brutto za kazdy dzien przerwy.

za odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

10)w przypadku nie rozpoczecia robot w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy naliczy¢ kare umowng za

kazdy dzien zwloki w wysokosci 500,00 zt,

11) zanieutrzymywanie terenow przylegtych do placu budowy w nalezytym porzadku 500,00 zt brutto za kazdy

dzien,

12)za nie przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z ustawa 1 000,00 zt brutto za kazda stwierdzong

nieprawidtowos¢,

13)za nie aktualizowanie termindéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek w

2.

kwocie 2 000,00 zt brutto za kazdy brak aktualizacji — czas na dokonanie zmian w zabezpieczeniu wyznacza
si¢ na do 10 dni od terminu zaistnienia zmiany,
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) ztytulu odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego,
2) w przypadku zwtoki w przekazaniu terenu budowy 200,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki.

Kary umowne moga by¢ sumowane.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Lacza maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony nie moze by¢ wigksza niz 20 %
warto$ci umowy netto.

§ 14
Zmiany umowy i okre$lenie warunkéw tych zmian.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych.
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2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy bez akceptacji oraz wprowadzanie do umowy
postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego.
3. Zmiany w umowie beda mogty nastapi¢ w nizej wymienionych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)
12)
13)

Zmiany Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub innego kluczowego specjalisty w nastgpujacych
przypadkach:

a) $mierci, choroby lub zdarzen losowych,

b) w przypadku rezygnacji z pelnionej funkcji,

C) nie wywigzywania si¢ z obowiazkoéw wynikajacych z umowy,

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy lub innego kluczowego specjalisty

jezeli uzna, ze nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kierownika budowy lub innego specjaliste zgodnie z zadaniem

Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

W przypadku zmiany, nowy Kierownik Budowy lub inny kluczowy specjalista musi spetnia¢ wymagania

okreslone w SWZ.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ o czas opdznienia Zamawiajacego w
wykonywaniu jego obowigzkow wynikajacych z Umowy, jezeli takie-opéznienie jest lub bedzie miato to
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu nastgpujacych zobowiazan:

a) przekazania terenu budowy,

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowe, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktoérych Zamawiajacy byt zobowigzany),

C) przekazania dokumentéow zamiennych budowy lub usunigcia wad w dostarczanej Dokumentacji
Projektowe;j,

d) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,

e) zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w Umowie,

f) wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie

miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia rob6t przez Organy Nadzoru

Budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Zmiana terminu wykonania tj. rozpoczecia i zakonczenia Przedmiotu Umowy, gdy =zaistnieje inna,

niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna, finansowa

lub techniczna, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ.

Zmiana terminu wykonania, ilo$ci robdt i warto$§ci Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczno$ci

wykonania ewentualnych robot zamiennych;-uzupetniajaeyeh+ lub dodatkowych.

Jezeli powstang okoliczno$ci bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegodlnosci

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen

itp.

Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa,
ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
Dokumentacji Projektowe;j,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa.

Zaistnieje zmiana stawki podatku VAT, ktoéra begdzie powodowaé zmiang kosztow wykonania po stronie

Wykonawcy.

Zaistnieje kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami — w

takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie

kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej SWZ i ofercie Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionej rezygnacji z wykonania czgSci robdt budowlanych w wyniku zmian

wprowadzonych do dokumentacji.

W przypadku wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru ze wzgledu na warunki atmosferyczne,

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zmiana kolejnosci realizacji poszczegodlnych etapéw wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Zmiana Umowy nastagpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej
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stronie propozycji zmian w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, ktoére powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wpltyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

5) warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokdét koniecznosci wraz z
uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

5. W przypadku wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
wylacznie wowczas, gdy przed przystapieniem do ich wykonywania Zamawiajacy zaakceptuje ich zakres i koszt
oraz zostanie zawarty aneks do umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonani
Umowy w wysokosci 5% kwoty catkowitego wynagrodzenia tj. ceeeeereeenriesnrsesnenaes 7k
STOWIIIE: .. e et /100.
Forma wniesionego zabezpieCzenia: ..........ovvvrierinrenierenreiereeeneaneennnns.

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

3. Zamawiajacy zwraca 70% wartosci zabezpieczenie w terminie 30 dni od koficowego odbioru robét, pozostate
30% warto$ci, w terminie 15 dni od uptywu terminu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, o ile nie zostato
wykorzystane.

§ 16
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Grgbocice z siedzibg w Gregbocicach ul. Glogowska 3 59-150
Grebocice. Dane osobowe bgdg przetwarzane w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Kazdej osobie przyshuguje prawo do tresci danych i mozliwos$¢ ich poprawienia.

§17
Postanowienia koncowe

1. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamowienia s3:
1) ze strony Zamawiajacego:
o Inspektor nadzoru inwestorskiego : .........ooeiiiiiiiiiiiiiiii
2) Ze strony Wykonawcy:
o Kierownik BUdOWY @ .o.oiviitiii i
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa
Zamowien Publicznych.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy,
podejmag w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia sporu. Jezeli rokowania nie
doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu z tytutu
realizacji Umowy na osoby trzecie.

5. Umowe sporzadzono w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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