Grębocice, dnia 21.03.2022 r.
Nr sprawy: RI.271.8.2022



ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 
pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa drogi łączącej Grębocice i Kwielice.


Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje 
o unieważnieniu  postępowania.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 6. 
  
Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w przedmiotowym postepowaniu wskazał, iż zamówienie będzie realizowane w okresie trwania umowy z wykonawca robót budowlanych tj. do 210 dni od dnia podpisania umowy oraz w czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji tj.
60 m-cy. Termin wykonania robót budowlanych przy budowie drogi łączącej Grębocice i Kwielice, na których ma być prowadzony nadzór to 12 miesięcy. 
Zamawiający jest już po otwarciu ofert i nie ma możliwości dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia. 
Ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie.



Wójt Gminy Grębocice
/-/ Roman Jabłoński









