UMOWA - projekt
nr RI.....2017

zawartaw dniu ................ r. pomi¢edzy Gming Grebocice, 59-150 Grebocice,
ul. Glogowska 3, NIP 692-22-57-472 reprezentowang przez:

Romana Jablonskiego - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie

Barbary Jurcewicz - Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Inspektorem nadzoru.
Na podstawie art. 4 pkt. 8/art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2017r. poz. 1579, ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci :

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do pelienia obowiazkow
zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

»Budowa budynku przychodni wraz z infrastrukturg techniczng w m. Grebocice

dz. nr 175/7, 175/4, 705.”

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest :
sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach: budowlanej, drogowej, sanitarnej,
elektrycznej nad robotami budowlanymi zwigzanymi z realizacja inwestycji.

2. Szczegbélowy opis robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim okre$la dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych opracowana przez
HORWAT — ARCHITEKCI s.c. ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw.

3. Inspektor nadzoru dziata we wilasnym imieniu w ramach udzielonego pelnomocnictwa
reprezentujac Zamawiajacego, co oznacza, ze jest obowigzany do nalezytej starannosci w okresie
poprzedzajacym realizacje robot, w okresie realizacji robot jak tez po ich zakonczeniu.

4. Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze ztozong

oferta, zapisami w niniejszej umowie, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami



prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 ze zm.).

Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych robot budowlanych,
wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi wykonawcy robot budowlanych (bez dodatkowego

wynagrodzenia).

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin wykonania zamowienia:

rozpoczecie: W dniu podpisania umowy.

zakonczenie: 15.07.2018r. - tak jak umowa z wybranym Wykonawca, z zastrzezeniem § 1 ust. 5 do
momentu dokonania odbioru robo6t bez wad i usterek oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, z
zastrzezeniem § 1 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ przerwania sprawowania nadzoru inwestorskiego w przypadku
braku $rodkow finansowych na kontynuowanie rob6t budowlanych objetych nadzorem inwestorskim.
Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie Wykonawcg, minimum 30 dni
przed przerwaniem sprawowania nadzoru. Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi nadzoru za wykonang
cze$¢ nadzoru inwestorskiego. Z przerwania robdt budowlanych zostanie sporzadzony protokdt z
udzialem przedstawicieli Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych. Z
tytutu przerwania sprawowania nadzoru inwestorskiego w w/w trybie Zamawiajacy nie ptaci kar
Inspektorowi nadzoru. Z tytulu przerwania sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi
nadzoru nie przystuguja wobec Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia natury odszkodowawczej,
ktorych to roszczen Inspektor nadzoru niniejszym zrzeka si¢, co Zamawiajacy przyjmuje.
Wznowienie sprawowania nadzoru inwestorskiego nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest implementowaé tres¢ § 3 ust. 1 do wszystkich uméw

zawieranych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami w zakresie wykonywania umowy.

§3

Wynagrodzenie Inspektora nadzoru

Strony ustalajag wynagrodzenie umowne w WysoKOSCi ..ceveernen. 7k netto

(STOWNIE: ..viniii i 00/100), warto$¢ podatku VAT 23%

kwota: ...l (STOWNIE: .o , 00/100),
warto$¢ brutto: ..........e.e.. Zh (sfownie: .......oooeiiiiii ztote 00/100).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Inspektora nadzoru zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy.



§4

Warunki platnosci

W czasie petnienia nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru wystawi trzy faktury czgsciowe i fakture

koncowa (fakturowanie co cztery miesigce).

Fakture koncowg Inspektor nadzoru wystawi po odbiorze koncowym zadania i rozliczeniu inwestycji

wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie z nadzoru budowlanego. Wartos¢ faktury koncowej

nie moze by¢ mniejsza niz 25% wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nadzoru.

Platnos$¢ faktur nastapi w terminie 21 dni od daty wptywu faktury VAT do Zamawiajacego.

§5
Obowiazki stron

. Obowiazki Zamawiajacego :

1

2)

3)

4)
5)

dostarczenie Inspektorowi nadzoru 1 egzemplarza podpisanej umowy na realizacje robot
budowlanych w terminie 7 dni po jej podpisaniu,

dostarczenie Inspektorowi nadzoru 1 egzemplarza dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej
umowy,

dostarczenie Inspektorowi nadzoru 1 egzemplarza kosztorysu ofertowego wykonawcy robot
budowlanych w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy,

terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami § 3 i 4,

przekazanie wspoélnie z uzytkownikiem i Wykonawca placu budowy Wykonawcy Robot
Budowlanych w terminie wynikajacym z umowy o roboty budowlane.

. Obowiazki Inspektora nadzoru :

1)

2)

3)

4)

5)

sprawowanie nadzoru inwestorskiego z nalezytg starannos$cia i zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.), oraz ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 ze zm.) i innymi
obowigzujacymi przepisami prawa 0raz zapisami niniejszej umowy,

Nadzor Inwestorski we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego robotami budowlanymi, drogowymi, instalacyjnymi tj. wod.-kan., gazowa,
c.0., c.w.u., elektryczna,

sprawowanie nadzoru we wszystkich, wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, branzach: robotach budowlanych, drogowych, instalacyjnych (wod.-kan.,
gazowych, c.o., c.w.u., elektrycznych),

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, pozwoleniem na budowe Nr 424.2017 z dnia 18.10.2017r. i Nr 686.2017 z
23.11.2017r., oferta Wykonawcy Robot Budowlanych, obowigzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami prawa,

obecno$¢ na terenie budowy Kierownika Nadzoru Inzynierskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy robot budowlanych, minimum dwa razy w tygodniu,
wyznaczenie osoby do koordynowania czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
robot poszczegdlnych branz,



6) uzgodnienie z Wykonawca robdt budowlanych i Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji robdt 1 planéw ptatnosci, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,
wraz z oceng poprawnosci ich sporzadzenia i mozliwosci realizacji,

7) weryfikacja dokumentacji projektowej pod katem jej kompletnosci (mozliwosci zakonczenia
prowadzonej inwestycji bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej dokumentacji, uzgodnien,
zezwolen itp. pod wzglgdem budowlanym jak rowniez uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)
w ciggu 30 dni od przekazania dokumentacji, po wyznaczonym terminie inspektor z kazdej
branzy potwierdza, ze jego zakres nadzoru i realizacja moga zosta¢ zakonczone prawidlowo
poniewaz projekt zawiera wszystkie niezbedne do tego elementy, w przypadku stwierdzenia
wad w dokumentacji projektowej fakt ten zglasza si¢ niezwlocznie do projektanta oraz
Zmawiajacego — wynik weryfikacji dokumentacji projektowej Inspektor nadzoru dostarczy
Zamawiajacemu w formie o§wiadczenia,

8) biezaca analiza zaistnialej w trakcie realizacji robot budowlanych sytuacji, analiza ryzyka w
zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrozen,

9) uczestniczenie w przekazywaniu Wykonawcy Robot Budowlanych placu budowy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego i uzytkownika,

10) przygotowanie dokumentow do dokonania przez Zamawiajgcego zgtoszen o rozpoczgciu robot
budowlanych do odpowiedniego organu budowlanego, projektow sprawujacych nadzor nad
zgodnoscia realizacji budowy z projektem, wlasciwego inspektora pracy i innych organéw i
instytucji, ktérych obowiazek powiadomienia o rozpoczeciu robot budowlanych wynika z
odrebnych przepisow i/lub uzgodnien dokumentacji projektowych,

11) upewnienie si¢ przed rozpoczgciem robdt, ze speilnione zostaly wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu (obejmujace tez poruszania si¢ po terenie budowy) oraz, ze prace
budowlane zorganizowano z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

12) wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych zabezpieczenia przeciwpozarowego na
terenie budowy oraz utrzymanie ogélnego porzadku na budowie,

13) zapewnienie, przestrzeganie przez Wykonawce robot zasad ochrony srodowiska w czasie
trwania budowy,

14) wyegzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych przestrzegania warunkow narzuconych
przez zarzadcow sieci w uzgodnieniu do projektéw budowlanych,

15) w przypadku, gdy Wykonawca robot budowlanych nie bedzie wykonywat swoich obowigzkoéw
wynikajacych z umowy, Inspektor nadzoru zobowigzany jest do poinformowania
Zamawiajacego o koniecznosci naliczenia kar w terminie do 7 dni od dnia powzigcia
informacji o niewykonywaniu obowigzkéw przez Wykonawce.

Biezacy nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi w sposdéb niezbedny do
zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, obejmujacy co najmnie;j:

1) kontrolowanie jakosci wykonanych robdt oraz zastosowanych materiatow i urzadzen, ich
zgodnosci z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami budowlanymi, obowigzujacymi
normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadni wiedzy technicznej, jak
rowniez ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych,

2) sprawdzenie, przed wbudowaniem, stosowanych przez wykonawce materiatow i urzadzen w
zakresie ich dopuszczenia do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych
zgodnie z przepisami m.in. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016 r., poz. 1570 ze zm.) — odniesieniu do wyrobow budowlanych oraz ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1266 ze zm.) — w
odniesieniu do innych wyrobow, a w szczegdlnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,



3) zatwierdzenie atestow i receptur przedstawionych przez Wykonawce robot,

4) Kkontrolowanie zrodet pozyskiwania materiatdow oraz kontrolowanie uprawnien i $wiadectw
potwierdzajacych umiejetnosci personelu realizujgcego roboty, np. obstuge maszyn,

5) zatwierdzenie ewentualnych rysunkow roboczych Wykonawcy robot budowlanych i dokonanie
niezbednych korekt tych rysunkow,

6) kontrolowanie zgodno$ci przebiegu robot z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo
finansowym,

7) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz projektantem watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywanych robot,

8) rozwiazywanie razem z Zamawiajacym wszelkich probleméw i sporow zwigzanych z realizacja
robot, w szczegolnosci w zakresie zamiennych rozwigzan i materiatdw, wad dokumentacji
projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robo6t budowlanych,

9) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nich wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wilasciwego wykonania
robot oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy o gotowosci
obiektow lub ich czesci do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

10) dokonywanie inwentaryzacji stanu rob6t w razie ich przerwania przez wykonawce robot oraz
w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakos$ci i wartoSci robot w
zakresie niezbgdnym do dokonania rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca robot,

11) uczestniczenie minimum raz w tygodniu w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym rad
budowy, sporzadzenie protokotu z tych rad dla zainteresowanych stron, egzekwowanie ustalen
oraz prowadzenie w tym zakresie niezbgdnej korespondencji,

12) przygotowanie raportow, protokotéw i notatek dotyczacych zagadnien majacych wplyw na
realizacje zadania inwestorskiego, przekazywanie Zamawiajgcemu biezacych informacji i
danych, co do postepu robot na kazde zadanie Zamawiajacego,

13) sprawdzenie robot podlegajacych zakryciu lub zanikajacych potwierdzenie ich wykonania w
terminie 2 dni roboczych od daty zgloszenia robdt do odbioru przez Wykonawce,

14) kontrolowanie warto$ci wykonanych rob6t podlegajacych odbiorom czeSciowym w terminie 7
dni od daty ztozenia przez Wykonawce protokotu czgsciowego odbioru robot,

15) uczestniczenie w przeprowadzonych przez Wykonawcg robot budowlanych probach i
odbiorach technicznych instalacji i urzadzen,

16) sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robot dokumentow i
za$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbiorow czesciowych i koncowych inwestycji
oraz zorganizowanie i prowadzenie przy udziale Zamawiajacego czynnosci odbiorczych
(odbioru czgsciowego i koncowego).

Prowadzenie czynno$ci zwigzanych z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy, uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie, w szczegdlnos$ci:

1) stosowanie si¢ do procedur odbioru opisanych w umowie z Wykonawca robot budowlanych,

2) dokonanie przegladu technicznego potwierdzajacego zakonczenie wykonywanych robodt oraz
potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek, przegladu nalezy
dokona¢ przed potwierdzeniem zakonczenia wykonania robot budowlanych,

3) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej z odbioru robét (protokotdéw z pomiaréw, badan,
prob, pomiarow geodezyjnych, certyfikatow) oraz powykonawczej dokumentacji projektoweyj,

4) sprawdzenie dokumentacji sporzadzonej przez kierownika budowy celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

5) uczestniczenie w odbiorach dokonywanych przez organy wymienione w art. 56 Ustawy prawo
budowlane oraz w obowiazkowej kontroli przez uprawione organy.



10.

11.

Uczestniczenie w  zgloszeniu o zakonczeniu robdét do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Polkowicach, udzial z Wykonawcg w zalatwieniu spraw zwigzanych z
pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.

Podejmowanie dziatan zmierzajacych do ochrony interesow Zamawiajacego oraz prawidlowej

realizacji zadan inwestycyjnych, takich jak:

1) zawiadamianie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o ewentualnych wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego,

2) ocena wszelkich roszczen wysuwanych do Zamawiajacego przez uczestnikow procesu
inwestycyjnego,

3) zachowanie w tajemnicy informacji podlegajacych szczeg6lnej ochronie, powzigtych w trakcie
realizacji umowy.

Wykonywanie czynno$ci niezbednych dla zapewnienia prawidtowosci procesu inwestycyjnego w

stosunku do innych niz wykonawca robot budowlanych jego uczestnikow (ewentualnych

podwykonawcow, dostawcow mediow, urzeddw i instytucji itp.), w tym kontrola uméw
zawieranych przez wykonawce robdt z podwykonawcami celem monitorowania interesow

Zamawiajacego wraz z rekomendowaniem Zamawiajacemu udzielenia badZz odmowy udzielenia

zgody w trybie art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz.

459 ze zm.).

Odbior inwestycji i przekazanie zrealizowanego obiektu uzytkownikowi.

Ponoszenie odpowiedzialno$ci za wyrzadzone szkody i straty, powstate w wyniku niewykonania

lub nienalezytego wykonania czynnosci, ktorych zakres obejmuje niniejsza umowa.

Obstuge okresu gwarancji, wynikajacych z umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawca

robot, a w szczegolnoscei :

1) organizowanie i uczestniczenie w przegladach technicznych w okresie gwarancji, co najmniej
raz w roku oraz na kazde zadanie Zamawiajacego,

2) nadzor nad usuwaniem przez wykonawce wad stwierdzonych podczas przegladu technicznego
w okresie gwarancji,

3) potwierdzenie, na piSmie, faktu usuni¢cia wad przez Wykonawce oraz organizowanie i
uczestniczenie w odbiorach usunigcia tych wad,

4) zorganizowanie i przeprowadzanie odbioru na koniec gwarancji, co najmniej 14 dni przed
zakonczeniem gwarancji, w celu umozliwienia zwolnienia wykonawcy robét budowlanych
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) w przypadku nieusuni¢cia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji,
obowigzkiem Zleceniobiorcy jest przygotowanie koniecznych dokumentow umozliwiajgcych
zlecenie innemu wykonawcy usuniecia tych wad oraz nadzorowanie wykonania tych robot i ich
odbior,

6) powiadamianie wszystkich zainteresowanych stron o terminach przegladow/odbioréw,
sporzadzanie stosownych protokotow z przegladéw/odbioréw, przekazywanie protokotdow po
podpisaniu stronom, egzekwowanie ustalen wynikajacych z protokotow oraz prowadzenie w
tym zakresie niezbednej korespondencji.

Koszty zwigzane z realizacjg obowigzkow i czynno$ci wymienionych w ust. 2 — 10 (w pkt. 1-12)

sg elementem wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego.



§6

Kary umowne

Inspektor nadzoru zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w wysokosci 10% wartosci umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1, za odstgpienie od umowy
przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Inspektor nadzoru,

2) w przypadku niewlasciwego 1 nieterminowego wywigzywania si¢ z obowigzkoéw
wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajacy ma prawo zastosowac kary umowne wobec
Inspektora nadzoru w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w prawidtowym
wykonaniu obowiazkow,

3) za brak przygotowania protokotu koniecznosci i przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji
przed wykonaniem robot budowlanych w wysokosci 1000,00 zt brutto — za kazdy
nieprzedtozony do akceptacji protokot,

4) nie zweryfikowanie dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania —
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

5) w przypadku nie dokonania lub nienalezytego dokonania przegladu technicznego przed
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w wysokosci 6000,00 zt brutto,

Strony zachowuja bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na

zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy ma prawo do potragcenia naliczonych kar umownych z przystugujacego

wynagrodzenia.

§7

Odstapienie od umowy

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

1) jezeli Inspektor nadzoru nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie, za$ przerwa trwa dtuzej niz siedem dni,

2) jezeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania Inspektora nadzoru nie nastapita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow,

3) w przypadku postawienia Inspektora nadzoru w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, z ktérych wynika, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym z zachowaniem wymogow, o ktorych mowa w art. 145 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.),

5) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawcag Robot Budowlanych.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 Inspektor nadzoru nie bedzie miat prawa do dochodzenia od

Zamawiajacego kar.

§8

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w branzy :

1.

2.
3.
4

Budowlangj — ..................ooel
Sanitarngj — ..o
Elektrycznej — ..ol
Drogowej - ...c.ooiiviiiiiiie,



§9
Osoby do kontaktu

1. Ze strony ZamawiajdCego: ceueeuernernerneiereenesennenns
2. Ze strony Inspektora NAdzoru: .e.eeeeeeveeersecesseenioscnsesnns - pelnigcy obowiazki koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego na budowie.

§10
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora nadzoru w nast¢pujacym zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zmiany terminu wykonania umowy o
roboty budowlane zawartej z Wykonawca Robot Budowlanych,
2) wynagrodzenia Inspektora nadzoru w przypadku zmiany stawki urzedowej podatku VAT lub
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Robot Budowlanych
3) zmiany 0sob sprawujacych nadzor inwestorski, pod warunkiem, ze nowe osoby beda spetniaé
wymagania okre$lone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia dla danej specjalnosci
nadzoru inwestorskiego.
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnej - aneksu, podpisanego przez obie strony.

§11
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
budowlane, Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi i Kodeksu Cywilnego
oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

Integralng cze$cig niniejszej umowy stanowig:

N

1) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
2) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
3) kosztorys ofertowy Wykonawcy robot budowlanych.

3. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 12
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Grebocice z siedzibg w Grebocicach ul. Gtogowska 3, 59-
150 Grebocicach. Dane osobowe bede przetwarzane w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Kazdej osobie przystuguje prawo dostgpu do tresci swoich danych i mozliwosci ich
poprawienia.



§13
Ilo$¢ egzemplarzy

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach , w tym 3 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy Inspektor nadzoru



