UMOWA-Projekt
Nr..... RI...2018

zawartaw dniu ............... 2018r. pomiedzy Gming Grebocice, 59-150 Grebocice,
ul. Glogowska 3, NIP 692-22-57-472 reprezentowang przez:

Romana Jablonskiego - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie

Barbary Jurcewicz - Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiajacym,

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zwanym dalej Inspektorem nadzoru.
Na podstawie art. 4 pkt. 8/art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2017r. poz. 1579, ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci :

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do pelnienia obowiazkow
zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

,Budowa obwodnicy poludniowo-wschodniej Kwielic ”

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest :

sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej nad robotami budowlanymi zwigzanymi z realizacja inwestycji.

2. Szczegdlowy opis robdt budowlanych objetych nadzorem inwestorskim okresla dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych opracowana przez
Biuro projektéw ,,PROWAY” Zbigniew Kowalski, ul. A. Vivaldiego 56/3 , 52-129 Wroctaw.

3. Inspektor nadzoru dziata we wlasnym imieniu w ramach udzielonego petnomocnictwa
reprezentujagc Zamawiajacego, co oznacza, ze jest obowigzany do nalezytej starannosci w okresie
poprzedzajacym realizacje robot, w okresie realizacji roboét jak tez po ich zakonczeniu.

4. Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze ztozong
oferta, zapisami w niniejszej umowie, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 ze zm.).



5.

Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych robot budowlanych,
wynikajacych z gwarancji 1 rckojmi wykonawcy robdot budowlanych (bez dodatkowego
wynagrodzenia).
§2

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin wykonania zamowienia:
rozpoczecie: W dniu podpisania umowy.
zakonczenie: 31.01.2020r. - tak jak umowa z wybranym Wykonawca, z zastrzezeniem § 1 ust. 5 do
momentu dokonania odbioru robot bez wad i usterek wraz z zgloszeniem do PINB o zakonczeniu
robot z zastrzezeniem § 1 ust. 5 umowy.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ przerwania Sprawowania nadzoru inwestorskiego w przypadku
braku srodkow finansowych na kontynuowanie robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim.
Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie Wykonawcg, minimum 30 dni
przed przerwaniem sprawowania nadzoru. Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi nadzoru za wykonang
cze$¢ nadzoru inwestorskiego. Z przerwania robdt budowlanych zostanie sporzadzony protokédt z
udziatem przedstawicieli Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawcy robét budowlanych. Z
tytulu przerwania sprawowania nadzoru inwestorskiego w w/w trybie Zamawiajacy nie ptaci kar
Inspektorowi nadzoru. Z tytulu przerwania sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi
nadzoru nie przystuguja wobec Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia natury odszkodowawczej,
ktorych to roszczen Inspektor nadzoru niniejszym zrzeka si¢, co Zamawiajacy przyjmuje.
Wznowienie sprawowania nadzoru inwestorskiego nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest implementowaé tres¢ § 3 ust. 1 do wszystkich uméw

zawieranych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami w zakresie wykonywania umowy.

§3
Wynagrodzenie Inspektora nadzoru
Strony ustalajg wynagrodzenie umowne W WySOKOSCI «uveeeserescnsasone 7t netto
(STOWNIE:  ..oeeeii e ), warto$§¢ podatku VAT 23% kwota:
(stownie: ..................... ), warto$¢ brutto: ................ A (stownie:...............ocoo ).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Inspektora nadzoru zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.
§4

Warunki platnosci

W czasie pehienia nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru wystawi cztery faktury czesciowe i

fakture koncows .



Fakture koncowg Inspektor nadzoru wystawi po odbiorze koncowym zadania i rozliczeniu inwestycji

wraz z zgloszeniem o zakonczeniu rob6t do PINB Polkowice. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢

mniejsza niz 25% wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nadzoru.

Platnos$¢ faktur nastapi w terminie 21 dni od daty wptywu faktury VAT do Zamawiajacego.

§5
Obowiazki stron

1. Obowigzki Zamawiajacego :

1

2)

3)

4)
5)

dostarczenie Inspektorowi nadzoru 1 egzemplarza podpisanej umowy na realizacj¢ robot
budowlanych w terminie 7 dni po jej podpisaniu,

dostarczenie Inspektorowi nadzoru 1 egzemplarza dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej
umowy,

dostarczenie Inspektorowi nadzoru 1 egzemplarza kosztorysu ofertowego wykonawcy robot
budowlanych w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy,

terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami § 3 i 4,

przekazanie wspoélnie z uzytkownikiem i Wykonawca placu budowy Wykonawcy Robot
Budowlanych w terminie wynikajacym z umowy o roboty budowlane.

2. Obowiazki Inspektora nadzoru :

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

sprawowanie nadzoru inwestorskiego z nalezytg starannos$cig i zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.), oraz ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 ze zm.) i innymi
obowigzujacymi przepisami prawa 0raz zapisami niniejszej umowy,

Nadzor Inwestorski we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego robotami drogowymi, sanitarnymi , elektrycznymi , teletechnicznymi
sprawowanie nadzoru we wszystkich, wymaganych prawem .

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, pozwoleniem na budowe Nr 867.2015 z dnia 07.01.2016r. i Nr 677.2017 z
14.09.2017r.i Nr.310.2017 z dnia 19.06.2017r, oferta Wykonawcy Robot Budowlanych,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
prawa,

obecno$¢ na terenie budowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy robot budowlanych, minimum dwa razy w tygodniu,
wyznaczenie osoby do koordynowania czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz
robot poszczegdlnych branz,

uzgodnienie z Wykonawcg rob6t budowlanych i Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji robdt 1 planéw ptatnosci, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,
wraz z oceng poprawnosci ich sporzadzenia i mozliwosci realizacji,

weryfikacja dokumentacji projektowej pod katem jej kompletnosci (mozliwosci zakonczenia
prowadzonej inwestycji bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej dokumentacji, uzgodnien,
zezwolen itp. pod wzgledem budowlanym jak rowniez zgloszenia o zakonczeniu robot do
PINB Polkowice) w ciagu 30 dni od przekazania dokumentacji, po wyznaczonym terminie
inspektor z kazdej branzy potwierdza, ze jego zakres nadzoru i realizacja moga zostaé
zakonczone prawidtowo poniewaz projekt zawiera wszystkie niezbedne do tego elementy, w
przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej fakt ten zglasza si¢ niezwtocznie do



projektanta oraz Zmawiajacego — wynik weryfikacji dokumentacji projektowej Inspektor
nadzoru dostarczy Zamawiajagcemu w formie o$wiadczenia,

8) biezaca analiza zaistnialej w trakcie realizacji robot budowlanych sytuacji, analiza ryzyka w
zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrozen,

9) uczestniczenie w przekazywaniu Wykonawcy Robot Budowlanych placu budowy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego i uzytkownika,

10) przygotowanie dokumentéow do dokonania przez Zamawiajacego zgloszen o rozpoczgciu robot
budowlanych do odpowiedniego organu budowlanego, projektéw sprawujacych nadzor nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem 1 innych organdéw i instytucji, ktorych obowiazek
powiadomienia o rozpoczeciu robot budowlanych wynika z odrgbnych przepisow i/lub
uzgodnien dokumentacji projektowych,

11) upewnienie si¢ przed rozpoczgciem robdt, ze spelnione zostaly wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu (obejmujace tez poruszania si¢ po terenie budowy) oraz, ze prace
budowlane zorganizowano z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

12) wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych zabezpieczenia przeciwpozarowego na
terenie budowy oraz utrzymanie ogélnego porzadku na budowie,

13) zapewnienie, przestrzeganie przez Wykonawce robdt zasad ochrony srodowiska w czasie
trwania budowy,

14) wyegzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych przestrzegania warunkow narzuconych
przez zarzadcow sieci w uzgodnieniu do projektéw budowlanych,

15) w przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych nie bedzie wykonywat swoich obowigzkoéw
wynikajacych z umowy, Inspektor nadzoru zobowigzany jest do poinformowania
Zamawiajacego o koniecznosci naliczenia kar w terminie do 7 dni od dnia powzigcia
informacji o niewykonywaniu obowigzkéw przez Wykonawce.

Biezacy nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi w sposob niezbedny do

zabezpieczenia interesOw Zamawiajgcego, obejmujacy co najmniej:

1) kontrolowanie jakosci wykonanych robdt oraz zastosowanych materiatow i urzadzen, ich
zgodnos$ci z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami budowlanymi, obowigzujagcymi
normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadni wiedzy technicznej, jak
rowniez ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych,

2) sprawdzenie, przed wbudowaniem, stosowanych przez wykonawce materiatow i urzadzen w
zakresie ich dopuszczenia do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych
zgodnie z przepisami m.in. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016 r., poz. 1570 ze zm.) — odniesieniu do wyrobow budowlanych oraz ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1266 ze zm.) — w
odniesieniu do innych wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) zatwierdzenie atestow i receptur przedstawionych przez Wykonawce robot,

4) Kkontrolowanie zrodet pozyskiwania materiatdow oraz kontrolowanie uprawnien i $wiadectw
potwierdzajacych umiejetno$ci personelu realizujacego roboty.

5) zatwierdzenie ewentualnych rysunkow roboczych Wykonawcy robot budowlanych i dokonanie
niezbednych korekt tych rysunkow,

6) kontrolowanie zgodno$ci przebiegu robot z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo
finansowym,

7) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz projektantem watpliwo$ci natury
technicznej powstatych w toku wykonywanych robot,



8) rozwigzywanie razem z Zamawiajagcym wszelkich problemow i sporéw zwigzanych z realizacja
robot, w szczegdlno$ci w zakresie zamiennych rozwiazah i materiatéw, wad dokumentacji
projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robot budowlanych,

9) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nich wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy o gotowosci
obiektow lub ich czesci do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

10) dokonywanie inwentaryzacji stanu robot w razie ich przerwania przez wykonawcg robot oraz
w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilo$ci, jakosci 1 wartosci robdt w
zakresie niezbednym do dokonania rozliczen pomi¢edzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot,

11) uczestniczenie minimum raz w tygodniu w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym rad
budowy, sporzadzenie protokotu z tych rad dla zainteresowanych stron, egzekwowanie ustalen
oraz prowadzenie w tym zakresie niezbednej korespondencji,

12) przygotowanie raportow, protokotow i notatek dotyczacych zagadnien majacych wpltyw na
realizacj¢ zadania inwestorskiego, przekazywanie Zamawiajagcemu biezacych informacji i
danych, co do postgpu robét na kazde zadanie Zamawiajgcego,

13) sprawdzenie robot podlegajacych zakryciu lub zanikajacych potwierdzenie ich wykonania w
terminie 2 dni roboczych od daty zgloszenia robdt do odbioru przez Wykonawce,

14) kontrolowanie wartosci wykonanych robot podlegajacych odbiorom czgéciowym w terminie 7
dni od daty ztozenia przez Wykonawce protokotu czgsciowego odbioru robot,

15) uczestniczenie w przeprowadzonych przez Wykonawce robdt budowlanych préobach i
odbiorach technicznych .

16) sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robot dokumentow i
zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioréw czesciowych i koncowych inwestycji
oraz zorganizowanie i prowadzenie przy udziale Zamawiajacego czynnosci odbiorczych
(odbioru czegsciowego i koncowego).

Prowadzenie czynno$ci zwigzanych z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy i zgtoszeniu do
PINB Polkowice w szczegdlnosci:

1) stosowanie si¢ do procedur odbioru opisanych w umowie z Wykonawcg robot budowlanych,

2) dokonanie przegladu technicznego potwierdzajacego zakonczenie wykonywanych robdt oraz
potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek, przegladu nalezy
dokona¢ przed potwierdzeniem zakonczenia wykonania robot budowlanych,

3) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej z odbioru robét (protokotdéw z pomiaréw, badan,
préb, pomiarow geodezyjnych, certyfikatow) oraz powykonawczej dokumentacji projektowe;,

4) sprawdzenie dokumentacji sporzadzonej przez kierownika budowy celem uzyskania zgtoszenia
do PINB .

5) uczestniczenie w odbiorach dokonywanych przez organy wymienione w art. 56 Ustawy prawo
budowlane oraz w obowiazkowej kontroli przez uprawione organy.

Uczestniczenie w  zgloszeniu o zakonczeniu robdt do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Polkowicach, udziat z Wykonawcg w zalatwieniu spraw zwigzanych z
zakonczeniem robot.

Podejmowanie dzialan zmierzajacych do ochrony interesow Zamawiajacego oraz prawidiowej
realizacji zadan inwestycyjnych, takich jak:

1) zawiadamianie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o ewentualnych wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego,

2) ocena wszelkich roszczen wysuwanych do Zamawiajgcego przez uczestnikOw procesu
inwestycyjnego,



7.

10.

11.

3) zachowanie w tajemnicy informacji podlegajacych szczegdlnej ochronie, powzietych w trakcie
realizacji umowy.

Wykonywanie czynnosci niezbgdnych dla zapewnienia prawidtowos$ci procesu inwestycyjnego w

stosunku do innych niz wykonawca rob6t budowlanych jego uczestnikow (ewentualnych

podwykonawcow, dostawcow mediow, urzedow 1 instytucji itp.), w tym kontrola umow
zawieranych przez wykonawce robdt z podwykonawcami celem monitorowania interesow

Zamawiajacego wraz z rekomendowaniem Zamawiajagcemu udzielenia badz odmowy udzielenia

zgody w trybie art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz.

459 ze zm.).

Odbior inwestycji i przekazanie zrealizowanego obiektu uzytkownikowi.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wyrzadzone szkody i straty, powstate w wyniku niewykonania

lub nienalezytego wykonania czynnosci, ktorych zakres obejmuje niniejsza umowa.

Obstuge okresu gwarancji, wynikajacych z umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawca

robot, a w szczegdlnosci :

1) organizowanie i uczestniczenie w przegladach technicznych w okresie gwarancji, co najmniej
raz w roku oraz na kazde zadanie Zamawiajacego,

2) nadzor nad usuwaniem przez wykonawce wad stwierdzonych podczas przegladu technicznego
w okresie gwarancji,

3) potwierdzenie, na pismie, faktu usuni¢gcia wad przez Wykonawce oraz organizowanie i
uczestniczenie w odbiorach usuniecia tych wad,

4) zorganizowanie i przeprowadzanie odbioru na koniec gwarancji, co najmniej 14 dni przed
zakonczeniem gwarancji, w celu umozliwienia zwolnienia wykonawcy robot budowlanych
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) w przypadku nieusuni¢cia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji,
obowiazkiem Zleceniobiorcy jest przygotowanie koniecznych dokumentéw umozliwiajacych
zlecenie innemu wykonawcy usuniecia tych wad oraz nadzorowanie wykonania tych robot i ich
odbior,

6) powiadamianie wszystkich zainteresowanych stron o terminach przegladow/odbiordw,
sporzadzanie stosownych protokotow z przegladéw/odbiorow, przekazywanie protokotow po
podpisaniu stronom, egzekwowanie ustalen wynikajacych z protokotow oraz prowadzenie w
tym zakresie niezbednej korespondenciji.

Koszty zwigzane z realizacjg obowigzkow i czynno$ci wymienionych w ust. 2 — 10 (w pkt. 1-12)

sg elementem wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego.

§6

Kary umowne

Inspektor nadzoru zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w wysokosci 10% warto$ci umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1, za odstgpienie od umowy
przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Inspektor nadzoru,

2) w przypadku niewlasciwego 1 nieterminowego wywigzywania sie z obowigzkoéw
wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajacy ma prawo zastosowa¢ kary umowne wobec
Inspektora nadzoru w wysoko$ci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w prawidlowym
wykonaniu obowigzkow,

3) za brak przygotowania protokotu koniecznosci i przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
przed wykonaniem rob6t budowlanych w wysokosci 500,00 zt brutto — za kazdy
nieprzedtozony do akceptacji protokot,



4) nie zweryfikowanie dokumentacji projektowej w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania —
300,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

5) w przypadku nie dokonania lub nienalezytego dokonania przegladu technicznego przed
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w wysokosci 1000,00 zt brutto,

Strony zachowuja bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na

zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia naliczonych kar umownych z przystugujacego

wynagrodzenia.

§7
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

1) jezeli Inspektor nadzoru nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie, za$ przerwa trwa dtuzej niz siedem dni,

2) jezeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania Inspektora nadzoru nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowiazkow,

3) w przypadku postawienia Inspektora nadzoru w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, z ktorych wynika, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym z zachowaniem wymogow, o ktorych mowa w art. 145 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.),

5) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawca Robot Budowlanych.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Inspektor nadzoru nie bedzie miat prawa do dochodzenia od

Zamawiajacego kar.

§8

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w branzy :

1.

2.
3.
4

DIOgOWE] — vt
SaANIAINE] — ot
EleKtrYCZNe] — oo
TeleteChniCZNej- ...

§9
Osoby do kontaktu

7 StroNY ZamawWiaJaCEE0: .. . vuuuntentent et et et et ettt et et et ettt
Ze strony Inspektora nadzoru:........................o... pelnigcy  obowigzki  koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego na budowie.

§10
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora nadzoru w nast¢pujgcym zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zmiany terminu wykonania umowy o
roboty budowlane zawartej z Wykonawca Robot Budowlanych,



2) wynagrodzenia Inspektora nadzoru w przypadku zmiany stawki urzedowej podatku VAT lub
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Rob6t Budowlanych
3) zmiany 0sob sprawujacych nadzor inwestorski, pod warunkiem, ze nowe osoby beda spetnia¢
wymagania okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla danej specjalnosci
nadzoru inwestorskiego.
2. Wszelkie zmiany i uzupelienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnej - aneksu, podpisanego przez obie strony.

§11
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
budowlane, Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi i Kodeksu Cywilnego
oraz inne obowiazujace przepisy prawa.

2. Integralng cze$cig niniejszej umowy stanowia:

1) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
3) kosztorys ofertowy Wykonawcy robot budowlanych.

3. Ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez

Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§12
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Grebocice z siedziba w Gregbocicach ul. Gtogowska 3, 59-
150 Grebocicach. Dane osobowe bede przetwarzane w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Kazdej osobie przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i mozliwosci ich
poprawienia.
§13

Ho$¢ egzemplarzy
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach , w tym 3 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy Inspektor nadzoru



