UMOWA - projektnrRI ...... 2018

zawarta w dniu .............. na podstawie postgpowania o udzielenie zamdwienia  publicznego
przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pomiegdzy:
Gming Grebocice

z siedzibg przy ul. Gtogowskiej 3, 59-150 Grebocice, NIP 692-22-57-472
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez :

Romana Jablonskiego — Wojta Gminy Grebocice,

przy kontrasygnacie Barbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

0 tresci nastepujacej:

=

=

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest: ,,Budowa placu zabaw w m. Wilczyn, dz. 96/1 i 97/1”.
Szczegotowy zakres robdt okresla dokumentacja techniczna, przedmiar rob6t, opracowany przez :
Autorska Pracowni¢ Projektowa,
Wilkow, ul. Polna 24
67-200 Glogow.
W zakres robot wchodza:
1) wykonanie nawierzchni piaskowej amortyzujacej upadek,
2) wykonanie ogrodzenia placu zabaw,
3) wyposazenie placu w urzagdzenia zabawowe:

a) zestaw zabawowy,

b) hustawke podwdjna,

c) hustawke wahadtowg (wazka),

d) sprezynowiec,

e) tawki z oparciem — 3 Szt.
4) wyposazenie placu zabaw w dodatkowe elementy:

a) kosz na $mieci — 1 szt.

b) regulamin placu zabaw.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie ze zgloszeniem, dokumentacjg techniczng, przedmiarami robot
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo farbami poliestrowymi.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie wskazanym w § 6 ust. 1.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy takze:

1) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy, pozwolenia na budowg lub zgtoszenia, dokumentacji
projektowej,

2) dokonywanie odbioréw robot budowlanych,

3) zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.
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§3
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koncowego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody wynikle na przekazanym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przyjecie terenu budowy w terminie o ktorym mowa w § 6 ust. 1,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw nowych pelnowartosciowych,

3) stosowanie materiatow i urzadzen , o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2) odpowiadajacych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art.
10 — ustawy ,,Prawo budowlane”,

4) na kazde zadanie Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikatu na znak, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu na zgodno$¢ z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, w terminie wyznaczonym przez Inspektora i pod rygorem naliczenia przez
Zamawiajacego kar umownych,

5) na kazde zadanie Zamawiajacego — przygotowanie zestawien, sprawozdan lub raportow
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
(Zamawiajacy wyznaczy termin nie krotszy niz 3 dni robocze) i pod rygorem naliczenia przez
Zamawiajacego kar umownych,

6) organizacja rob6t w sposdb zapewniajacy swobodng komunikacje i bezpieczenstwo w obrebie
wykonywanych robot,

7) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

8) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP w trakcie wykonywania robot,

9) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z dokumentacja
techniczng, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

10) zgtaszanie za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réwnoczesnym odnotowaniem
zgloszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robot podlegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych, ktorych odbior nastapi w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia.
Niedopehienie tego obowiazku przez wykonawce upowaznia Zamawiajacego do odkrycia robot
lub wykonania odpowiednich odkué, a nastepnie zobowigzuje Wykonawce do przywrocenie ich
do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

11) wykazanie objecia ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote, co najmniej 100 000,00 zt przez caty
okres obowigzywania umowy, w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy konczy si¢ bieg polisy
Wykonaweca jest zobowigzany do jej przedtuzenia z zachowaniem cigglosci ubezpieczenia,

12) wykonanie na wlasny koszt i przekazanie Zamawiajagcemu inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

13) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robot budowlanych w porzadku w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych,

14) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym
postepu w realizacji robot, stosowanych w ich toku materiatdw oraz wszelkich okolicznos$ci
dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

15) uporzadkowanie terenu budowy do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru i przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego robot,

16) doprowadzenie na swoj koszt medidw, niezbednych do realizacji zamoéwienia oraz pokrycia kosztu
ich poboru,

17) poniesienie wszelkich kosztow z tytutu wyrzadzonych szkod powstatych w trakcie wykonywania
robot,

18) przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
a w szczegolnosci ustawg z dn. 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U z 2016 r., poz. 1987 ze
zmianami),

19) przekazanie elementow stalowych, armatury, urzadzen do punktu skupu odpadéw i dostarczenie
,Karty Przekazania Odpadow” Zamawiajacemu,
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§4

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonaweca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczna, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja techniczna
1 warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie,
mozliwos$ci i uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie
wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

§5

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie czgsci robot, dostaw lub uslug podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom.

Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spelniaé¢ ponizsze wymagania:

1) umowa powinna zawiera¢ warto$¢ robot (w ujeciu ceny netto i brutto), wycena robot
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz cena wynikajaca z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) umowa powinna zawiera¢ terminy realizacji robot podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ktore
nie mogg by¢ dtuzsze niz terminy wynikajace z umowy zawartej z Wykonawca zadania,

3) termin zaptaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz do 21 dni od
daty dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

4) umowa zawarta pomigedzy Wykonawca a podwykonawCa lub dalszym podwykonawcg musi
okresla¢ szczegdtowe zasady odbioru czg¢sciowego i koncowego wykonanych robot,

5) umowa zawarta pomi¢gdzy Wykonawcg, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca musi
okresla¢ szczegdtowe zasady odpowiedzialno$ci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robot. Okres gwarancji i rekojmi udzielony przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce nie moze byc¢ krotszy niz okres gwarancji i rekojmi wynikajacy z umowy zawartej
z Wykonawca zadania.

Niespetnienie wymagan okreslonych w ust. 2 oraz wymagan zawartych w zapytaniu ofertowym

spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu co do
proponowanej umowy na podwykonawstwo.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby przed

zawarciem umowy o podwykonawstwo przedstawiony zostat projekt umowy o podwykonawstwo do

akceptacji. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy bedzie miat prawo wniesienia

zastrzezen w formie pisemnej. Prawo to dotyczy rowniez projektu zmian dokonanych w zawartych

umowach o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce projektu umowy nie wniesie zastrzezen uwaza sig¢, ze wyrazit zgode na zawarcie

umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna by¢ zawarta

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

Zamawiajacemu kopii umowy oraz kazdej zmiany potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie

7 dni od daty jej podpisania.
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Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy

Z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepisow

prawa.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw Wykonawca

odpowiada jak za wtasne.

W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi beda takze wszyscy podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie wnioskéw o podwykonawstwo na kazdym etapie obowigzywania

umowy, jednak nie pdzniej niz na 40 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu wykonania

robo6t budowlanych.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zaplata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po przedtozeniu

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z

ktoérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawg bezposredniej zaptaty oraz o

terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 13 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie

pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane

uwagi dotyczace zasadnosci niedokonania zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci niedokonania zaptaty dla

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory

zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe 0 podwykonawstwo, Zamawiajacy potragca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez

Zamawiajacego, lub suma bezposrednich zaptat bedzie wigksza niz 5 % warto$ci zawartej umowy o

wykonanie zamowienia publicznego, Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy zawartej z

wykonawca.

W przypadku powierzenia czgsci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) informowania na pi$mie Zamawiajgcego o kazdej fakturze wystawionej przez Podwykonawce
oraz terminie jej platnosci, a takze o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczacej rozliczen z
Podwykonawca,

3) informowania Zamawiajacego na pisSmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robot
Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych
robot.

21. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie tego

podwykonawcy, a jednoczesnie stwierdzenia faktu wykonania prac przez tego podwykonawce,
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno$§¢ Wykonawca.
§6

Termin realizacji Umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na:
1) termin rozpoczecia robot: w terminie 3 dni od przekazania placu budowy,
2) przekazanie placu budowy: nastapi w 6 tygodni od podpisania umowy, termin przekazania placu
budowy wyznacza Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy moze to nastgpi¢ wczesniej,
3) termin zakonczenia robdt: do 4 tygodni od terminu przekazania placu budowy,

Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego bez wad i
usterek.
§7
Odbior robot

Przedmiotem odbioru koncowego oraz odbiorow czgsciowych sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot zamowienia wykonane zgodnie z dokumentacja przy zastosowaniu wymaganych przepisow.
W odbiorach, o ktorych mowa w ust.1 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciele
Wykonawecy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 zostang rozpoczete w terminie do 14 dni od daty skutecznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (nalezy dostarczy¢ pisemne os$wiadczenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wraz ze zgtoszeniem).
W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru czgéciowego Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajacego komplet dokumentdéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci przekaze:
1) dziennik budowy,
2) kosztorys powykonawczy,
3) atesty i certyfikaty jakoSci, deklaracje zgodnos$ci z PN.
Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego koncowy kosztorys powykonawczy zadania na
minimum 10 dni przed uptywem terminu zakonczenia robot budowlanych.
W dniu zawiadomienia 0 gotowo$ci do odbioru koncowego Wykonawca ziozy w siedzibie
Zamawiajacego komplet dokumentdéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci przekaze:
1) dziennik budowy,
2) gwarancje,
3) atesty i certyfikaty jakosci,
4) deklaracje zgodnosci z PN,
5) os$wiadczenia kierownika budowy:

a) o zgodnos$ci wykonanych robot budowlanych z dokumentacja techniczna,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terendw przylegtych,
6) pozostate dokumenty dotyczace przedmiotu umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia zadnych prac na obiekcie po zawiadomieniu 0 gotowosci do
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia prowadzenia prac Zamawiajacy ma prawo odmowié
rozpoczecia czynno$ci odbioru az do momentu ich zakonczenia. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest do ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru zgodnie z
zasadami ujetymi w ust. 3.
Jezeli po rozpoczgciu czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakofnczenia robot, stwierdzenia wad, nie wywigzania sie z obowigzkoéw
Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o
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gotowosci do odbioru zgodnie z zasadami ujetymi w ust. 3.

Jezeli czynnos¢ odbioru nie zostata rozpoczeta z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 3,
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie
pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdl, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidér koncowy moze trwa¢ maksymalnie 14 dni i jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajaceg0 W protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole
usunigcia wszystkich usterek stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokot odbioru
koncowego winien by¢ bezusterkowy.

§8

Wynagrodzenie i sposob rozliczen
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie KOSZtOrySowe w wysSoKOSCI .euevevevurucararnns zt
brutto (stownie brutto:
......................................................................................... /100) w tym:
kwota Netto ...ccceeeevecerennnnns zb (Stownie ... /100) plus
podatek VAT 23% w KWOCIE  ceeveieiieeeiecneneennnens zt (stownie
............................................... /100) co daje kwotg brutto ........e.eeeeee... zb (stownie :
....................................................................................... /100)

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje roboty i czynnos$ci niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia.

Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy bedzie realizowane na
podstawie faktury koncowe;j.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru bez wad i usterek.

Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego W ust. 1, wynikajagca z obmiarow
powykonawczych, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Termin ptatnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy wskazany na
fakturze lub na rachunek bankowy podwykonawcy w przypadku zawarcia umowy cesji.

Zaptata wynagrodzen nastapi w terminie do 21 dni od daty przedtozenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury.

Laczna wartos¢ wystawionych faktur musi odpowiada¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w
umowie (z uwzglednieniem ewentualnych aneksow).

§9

Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty stanowiace przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sie na ..cceeeeeneensn. miesiecy.

Gwarancja rozpoczyna swdj bieg od daty dokonania odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
wykonanym przedmiocie umowy na podstawie przepisow o rekojmi za wady.

W razie stwierdzenia wad lub usterek po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajacego przystapi do ich usuniecia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin
usuni¢cia wad lub usterek nie moze przekraczaé¢ 14 dni, termin ten moze zosta¢ wydtuzony w przypadku,
gdy Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze potrzebny jest czas na sprowadzenie niezbednych
materialéw do usuniecia wad lub usterek.

W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z terminu okreSlonego w ust. 5 udziela on
Zamawiajacemu zezwolenia na usuni¢cie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na
wykonany przedmiot umowy, przy czym naliczone zostang kary umowne do dnia usunigcia usterek przez
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Zamawiajacego.
7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbior robot w ostatnim kwartale terminu gwarancji.

§ 10
QOdstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o wystgpieniu
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cz¢sci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i egzekwowac kary
umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego W przypadku gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

2) Inspektor nadzoru stwierdzi nieuzasadniong przerwe¢ w realizacji robot dluzsza jak 3 dni i
Wykonawca nie podejmuje roboét pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego,

3) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umowa, ofertg i dokumentacjg techniczng pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub ogloszono jego upadtosé.

3. Ztytulu odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego,

4. Pod rygorem niewaznosci, 0dstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie o§wiadczenia pisemnego
zawierajacego Uzasadnienie prawne i faktyczne.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

2) rozliczy si¢ z pobranej dokumentacji roboczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy,

3) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia §wiadectwo platnosci obejmujace
warto$§¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej
faktury,

4) koszty uzasadnione zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odstgpienia 0d Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymaga to sporzadzenia protokolu na tg okolicznos¢
oraz okres§lenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, poprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy dzien
op6znienia (dotyczy terminu zakonczenia roboét),

2) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane brakiem dokumentéow odbiorowych
tj. dokumentow niezbgdnych do zgloszenia zakonczenia robot Zamawiajacy naliczy kary umowne
Wykonawey w  wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzienh opoznienia w przekazaniu
Zamawiajagcemu dokumentow odbiorowych.
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3) Za nieztozenie w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiajacego koncowego kosztorysu
powykonawczego zadania na minimum 10 dni przed uptywem terminu zakonczenia robot
budowlanych Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 1 000,00 zt brutto.

4) za opo6znienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi
w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad do dnia usuni¢cia wad przez Wykonawce lub Zamawiajacego w zaleznosci od uzgodnien.

5) za niezrealizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzér Inwestorski w
wysokosci 200,00 zt brutto.

6) za nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentow opisanych w § 3 ust. 2 pkt. 4 i 6 w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opoznienia w realizowaniu polecenia.

7) za spowodowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot
stwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzien przerwy.

8) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore

ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysoko$ci 15 % wynagrodzenia umownego.

9) w przypadku nie rozpoczgcia robot, w ciagu 3 dni od daty przekazania placu budowy, w wysokosci

200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

10) za nieutrzymywanie terenow przylegtych do placu budowy w nalezytym porzadku 500,00 zt brutto

za kazdy dzien,

11) za nieprzestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z ustawa 500,00 zt brutto za kazda

stwierdzong nieprawidtowos¢,

12) za brak zaptaty lub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom - 500,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia,

13) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany — 500,00 zt brutto,

14) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 300,00 zt brutto okreSlonego w umowie z
Zamawiajacym,

15) za brak zmiany w umowie o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty — 1500,00 zt brutto.

2.

~w

Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:
1) z tytulu odstgpienia od umowy z winy zamawiajacego w wysokosci 15 % wynagrodzenia
umownego,
2) w przypadku op6znienia w przekazaniu terenu budowy 200,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia.
Kary umowne moga by¢ sumowane.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupelniajacego
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce.
§12
Zmiany umowy i okres§lenie warunkéw tych zmian.

Zmiana postanowien zawartej] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.
Zmiany w umowie bedg mogly nastapi¢ w nizej wymienionych przypadkach:
1) Zmiana Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub innego kluczowego specjalisty w
nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub zdarzen losowych,
b) w przypadku rezygnacji z petnionej funkcji,
C) nie wywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
2) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ o czas opdéznienia Zamawiajacego
w wykonywaniu jego obowigzkoéw wynikajacych z Umowy, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie
miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu nastepujacych zobowigzan:
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a) przekazania terenu budowy,

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budoweg, dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktérych Zamawiajacy byt
zobowigzany),

c) przekazania dokumentéw zamiennych budowy lub usunigcia wad w dostarczanej Dokumentacji
Projektowej,

d) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

e) zmiany terminu dokonania odbiorow przewidzianych w Umowie,

f) wstrzymania robot przez Zamawiajacego

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie op6znienie jest lub
bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia robot przez
Organy Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Zmiana terminu wykonania tj. rozpoczgcia i zakonczenia Przedmiotu Umowy, gdy zaistnieje inna,
niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna,
finansowa lub techniczna, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie
z zapytaniem ofertowym.

5) Zmiana terminu wykonania, ilo$ci robot i warto$ci Przedmiotu Umowy, w przypadku koniecznosci
wykonania ewentualnych robét zamiennych, uzupetniajacych i dodatkowych.

6) Jezeli powstang okolicznosci bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, W
szczegodlnosci przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.

7) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w
szczegoOlnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w
sytuacji, jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane
w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowej,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

8) Zaistnieje zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiang kosztow wykonania po
stronie Wykonawcy.

9) Zaistnieje kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
—w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w zapytaniu
ofertowym i ofercie Wykonawcy.

10) W przypadku uzasadnionej rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji.

11) W przypadku wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru ze wzglgdu na warunki atmosferyczne.

3. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy lub innego kluczowego
specjalisty jezeli uzna, ze nie wykonuje swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kierownika budowy lub innego specjalist¢ zgodnie z zagdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany, nowy Kierownik Budowy lub inny kluczowy specjalista musi speinia¢
wymagania okre§lone w zapytaniu ofertowym.

4. Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,
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3) koszt zmiany oraz jego wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

5) warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznos$ci przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokot koniecznosci wraz z
uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

5. W przypadku wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie wylacznie wowczas, gdy przed przystgpieniem do ich wykonywania Zamawiajacy
zaakceptuje ich zakres i koszt oraz zostanie zawarty aneks do umowy.

§13
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Gmina Grebocice z siedziba w Grebocicach ul. Glogowska 3
59-150 Grebocice. Dane osobowe bgda przetwarzane w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Kazdej osobie przystuguje prawo do tresci danych i mozliwos¢ ich poprawienia.

§ 14
Postanowienia koncowe
1. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamowienia sg:
1) ze strony Zamawiajacego:
o Inspektor nadzoru iNWeStOrsKiego .........coovieiiiiii e
o Koordynatorem ze strony Zamawiajacego bedzie:.............ocoviiiiiiiiiiiiiii,
2) Ze strony Wykonawcy:
o KiIerOWNiK DUdOWY & ..o e e
e Koordynatorem robot ze strony Wykonawcy bedzie:.........ovvviiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinannnn
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz
Prawa Zamoéwien Publicznych.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu z
tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

5. Umoweg sporzadzono w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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