UMOWA
nr RI. ... .2019

zawarta w dniu ................ r. pomiedzy Gming Grebocice, 59-150 Grebocice,
ul. Glogowska 3, NIP 692-22-57-472 reprezentowang przez:

Romana Jablonskiego - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie

Barbary Jurcewicz - Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

, prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru (w skrécie IN).
Na podstawie art. 4 pkt. 8 / art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
72017 r. poz. 1579, ze zm.) zostala zawarta umowa nastepujacej tresci :

§ 1. Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje si¢ do pelnienia obowigzkow
zwigzanych zZ realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
»,Wzmocnienie koron muréw ruin patacu w m. Grebocice.”

1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest :

sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach: budowlanej, dregewej——sanitarnes;
elektryeznej nad robotami budowlanymi zwigzanymi z realizacjg inwestycji.

Szczegétowy opis robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim okre§la dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych opracowana przez
Pracownie Architektury ,,Studio 4A”, 59-800 Luban, ul. Mickiewicza 9.

Inspektor nadzoru dziala we wlasnym imieniu w ramach udzielonego pelnomocnictwa
reprezentujac Zamawiajacego, co oznacza, ze jest obowigzany do nalezytej staranno$ci w okresie
poprzedzajacym realizacje robot, w okresie realizacji roboét jak tez po ich zakonczeniu.

Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ do sprawowania nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze zlozona
oferta, zapisami w niniejszej umowie, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 ze zm.).

Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyl w przegladach gwarancyjnych rob6t budowlanych,
wynikajacych z gwarancji i rekojmi wykonawcy robét budowlanych.

§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy

1.

Termin wykonania zamdéwienia:

rozpoczecie: w dniu podpisania umowy ....... 2019 r.

zakonczenie: 30.06.2020 r. - tak jak umowa z wybranym Wykonawca, z zastrzezeniem § 1 ust. 5 oraz
przedluzona w przypadku, gdyby Wykonawca robét budowlanych nie wykona zadania w terminie do
momentu ich zakonczenia.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przerwania sprawowania nadzoru inwestorskiego w przypadku
braku $rodkéw finansowych na kontynuowanie robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim.
Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie Wykonawce, minimum 30 dni
przed przerwaniem sprawowania nadzoru. Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi nadzoru za wykonang
cze$¢ nadzoru inwestorskiego. Z przerwania rob6t budowlanych zostanie sporzadzony protokdt z
udziatem przedstawicieli Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawcy rob6t budowlanych. Z
tytulu przerwania sprawowania nadzoru inwestorskiego w w/w trybie Zamawiajacy nie ptaci kar
Inspektorowi nadzoru. Z tytutu przerwania sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi
nadzoru nie przystuguja wobec Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia natury odszkodowawcze;j,



ktérych to roszczen Inspektor nadzoru niniejszym zrzeka sie, co Zamawiajacy przyjmuje.
Wznowienie sprawowania nadzoru inwestorskiego nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony.

3. Inspektor nadzoru zobowigzany jest implementowa¢ tre§¢ § 3 ust. 1 do wszystkich uméw
zawieranych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami w zakresie wykonywania umowy.

§ 3. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru

1. Strony ustalaja wynagrodzenie umowne w wysokosci :

............ Z netto
(stownie: .....oouvvniiiii 00/100), warto$¢ podatku VAT 23%
kwota: ... (STOWIEE: . , 00/100),
WartoSC brutto: ceeeeeeeeeceess Zh (Stownie: ... zlote 00/100).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Inspektora nadzoru zwigzane z realizacja przedmiotu

umowy.
§ 4. Warunki platnosci

1. W czasie pelnienia nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru wystawi jedna fakture cze$ciowa i
fakture koncowa.

2. Fakture koncowa Inspektor nadzoru wystawi po odbiorze kohcowym zadania i rozliczeniu inwestycji
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie z nadzoru budowlanego. Wartos¢ faktury koncowej
nie moze by¢ mniejsza niz 45 % wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nadzoru.

3. Platnos¢ faktur nastapi w terminie 14 dni od daty wptywu faktury VAT do Zamawiajgcego.

§ 5. Zasady platnosci

Wprowadza si¢ nast¢pujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z
tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatno$ci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w
przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a/. jest rachunkiem umozliwiajacym platno§¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,

b/. jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonych od 1 wrze$nia 2019 r., przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j,
o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ushug.

3. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w pkt. 2
, op6znienie w dokonaniu platno$ci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania platno$ci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/
odszkodowan lub innych roszczef z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.”

§ 6. Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego :

1) dostarczenie Inspektorowi nadzoru 1 egzemplarza podpisanej umowy na realizacje robot
budowlanych w terminie 7 dni po jej podpisaniu,



2)

3)

4)
5)

dostarczenie Inspektorowi nadzoru 1 egzemplarza dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej
umowy,

dostarczenie Inspektorowi nadzoru 1 egzemplarza kosztorysu ofertowego wykonawcy robét
budowlanych w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy,

terminowa zaplata wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami § 3 1 4,

przekazanie wspdlnie z uzytkownikiem i Wykonawcg placu budowy Wykonawcy Robdt
Budowlanych w terminie wynikajacym z umowy o roboty budowlane.

. Obowiazki Inspektora nadzoru :

1y

2)

3)

4)

5)

0)

7)

8)

9)

sprawowanie nadzoru inwestorskiego z nalezytg starannoscig i zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.), oraz ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 ze zm.) i innymi
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zapisami niniejszej umowy,

2

sprawowanie nadzoru we wszystkich, wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, branzach: robotach budowlanych, dregewyeh,—instalacyinyeh—wod—kan=

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej

realizacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, pozwoleniem na budowe Nr 967.2014 z dnia 8.10.2015 roku, oferta
Wykonawcy Robét Budowlanych, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa,

wspolpraca z Projektantem i Konserwatorem zabytkéw w celu rozwigzania problemow
biezacych oraz odbioru elementéw budowy,

obecno$¢ na terenie budowy Kierownika Nadzoru Inzynierskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy rob6t budowlanych, minimum dwa razy w tygodniu,
wyznaczenie osoby do koordynowania czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz
rob6t poszczegdlnych branz,

uzgodnienie z Wykonawca robét budowlanych i Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji rob6t i plandw platnosci, w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,
wraz z oceng poprawnosci ich sporzadzenia i mozliwosci realizacji,

weryfikacja dokumentacji projektowej pod katem jej kompletnosci (mozliwosci zakonczenia
prowadzonej inwestycji bez konieczno$ci uzyskiwania dodatkowej dokumentacji, uzgodnien,
zezwolen itp. pod wzgledem budowlanym jak réwniez uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)
w ciggu 30 dni od przekazania dokumentacji, po wyznaczonym terminie inspektor z kazdej
branzy potwierdza, ze jego zakres nadzoru i realizacja moga zosta¢ zakonczone prawidtowo
poniewaz projekt zawiera wszystkie niezb¢dne do tego elementy, w przypadku stwierdzenia
wad w dokumentacji projektowej fakt ten zgtasza si¢ niezwlocznie do projektanta oraz
Zmawiajacego — wynik weryfikacji dokumentacji projektowej Inspektor nadzoru dostarczy
Zamawiajacemu w formie o$wiadczenia,

biezaca analiza zaistnialej w trakcie realizacji rob6t budowlanych sytuacji, analiza ryzyka w
zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrozen,

10) uczestniczenie w przekazywaniu Wykonawcy Robé6t Budowlanych placu budowy w obecnosci

przedstawiciela Zamawiajacego +uzytkewnika,

11) przygotowanie dokumentéw do dokonania przez Zamawiajacego zgtoszen o rozpoczgciu robot

budowlanych do odpowiedniego organu budowlanego, projektéw sprawujacych nadzér nad



zgodnoscig realizacji budowy z projektem, wlasciwego inspektora pracy i innych organéw i
instytucji, ktérych obowigzek powiadomienia o rozpoczgciu robdt budowlanych wynika z
odrebnych przepiséw i/lub uzgodnien dokumentacji projektowych,

12) upewnienie si¢ przed rozpoczgciem robdt, ze spelnione zostaly wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu (obejmujace tez poruszania si¢ po terenie budowy) oraz, ze prace
budowlane zorganizowano z uwzglgdnieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych zabezpieczenia przeciwpozarowego na
terenie budowy oraz utrzymanie ogélnego porzadku na budowie,

14) zapewnienie, przestrzeganie przez Wykonawce robd6t zasad ochrony Srodowiska w czasie
trwania budowy,

16) w przypadku, gdy Wykonawca rob6t budowlanych nie bedzie wykonywat swoich obowigzkéw
wynikajagcych  z umowy, Inspektor nadzoru zobowiazany jest do poinformowania
Zamawiajacego o koniecznosci naliczenia kar.

Biezacy nadz6ér nad prowadzonymi robotami budowlanymi w sposéb niezbedny do
zabezpieczenia interesOw Zamawiajacego, obejmujacy co najmniej:

1) kontrolowanie jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatéw i1 urzadzen, ich
zgodnosci z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami budowlanymi, obowigzujacymi
normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadni wiedzy technicznej, jak
réwniez ich zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych,

2) sprawdzenie, przed wbudowaniem, stosowanych przez wykonawce materiatéw i urzadzen w
zakresie ich dopuszczenia do obrotu i stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych
zgodnie z przepisami m.in. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016 r., poz. 1570 ze zm.) — odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1266 ze zm.) — w
odniesieniu do innych wyrobéw, a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) zatwierdzenie atestOw i receptur przedstawionych przez Wykonawce robot,

4) kontrolowanie zrédet pozyskiwania materiatéw oraz kontrolowanie uprawnien i §wiadectw
potwierdzajacych umiejetnosci personelu realizujacego roboty, np. obstuge maszyn,

5) zatwierdzenie ewentualnych rysunkdw roboczych Wykonawcy rob6t budowlanych i dokonanie
niezbednych korekt tych rysunkéw,

6) kontrolowanie zgodno$ci przebiegu rob6t z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo
finansowym,

7) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz projektantem watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywanych robét,

8) rozwigzywanie razem z Zamawiajacym wszelkich probleméw i sporéw zwigzanych z realizacja
rob6t, w szczeg6lnosci w zakresie zamiennych rozwigzan i materiatéw, wad dokumentacji
projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych rob6t budowlanych,

9) kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nich wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wilasciwego wykonania
rob6t oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy o gotowosci
obiektéw lub ich czesci do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

10) dokonywanie inwentaryzacji stanu rob6t w razie ich przerwania przez wykonawce¢ rob6t oraz
w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilo$ci, jakosci i wartosci robdt w
zakresie niezb¢dnym do dokonania rozliczen pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawca robdt,



11) uczestniczenie minimum raz w tygodniu w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym rad
budowy, sporzadzenie protokotu z tych rad dla zainteresowanych stron, egzekwowanie ustalen
oraz prowadzenie w tym zakresie niezbednej korespondenc;i,

12) przygotowanie raportdw, protokotéw i1 notatek dotyczacych zagadnien majacych wptyw na
realizacje¢ zadania inwestorskiego, przekazywanie Zamawiajagcemu biezacych informacji i
danych, co do postgpu rob6t na kazde zadanie Zamawiajacego,

13) sprawdzenie robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajacych potwierdzenie ich wykonania w
terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia rob6t do odbioru przez Wykonawce,

14) kontrolowanie warto$ci wykonanych robét podlegajacych odbiorom czesciowym w terminie 7
dni od daty zlozenia przez Wykonawce protokotu czesciowego odbioru robét,

15) uczestniczenie w przeprowadzonych przez Wykonawce robdt budowlanych prébach i
odbiorach technicznych instalacji i urzadzen,

16) sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robdt dokumentéw i
zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioréw czgsciowych i koncowych inwestycji
oraz zorganizowanie i prowadzenie przy udziale Zamawiajacego czynno$ci odbiorczych
(odbioru czesciowego i koncowego).

Prowadzenie czynnosci zwiazanych z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy / uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie, w szczegdlnosci:

1) stosowanie si¢ do procedur odbioru opisanych w umowie z Wykonawca rob6t budowlanych,

2) dokonanie przegladu technicznego potwierdzajacego zakonczenie wykonywanych robét oraz
potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek, przegladu nalezy
dokonac¢ przed potwierdzeniem zakonczenia wykonania rob6t budowlanych,

3) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej z odbioru robét (protokotéw z pomiaréw, badan,
prob, pomiaréw geodezyjnych, certyfikatow) oraz powykonawczej dokumentacji projektowej,

4) sprawdzenie dokumentacji sporzadzonej przez kierownika budowy celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

5) uczestniczenie w odbiorach dokonywanych przez organy wymienione w art. 56 Ustawy prawo
budowlane oraz w obowiazkowej kontroli przez uprawione organy.

Uczestniczenie w  zgloszeniu o zakonczeniu rob6t do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Polkowicach, udziat z Wykonawca w zalatwieniu spraw zwigzanych z
pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.

Podejmowanie dziatan zmierzajacych do ochrony intereséw Zamawiajacego oraz prawidlowej
realizacji zadan inwestycyjnych, takich jak:

1) zawiadamianie wtaSciwego organu nadzoru budowlanego o ewentualnych wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego,

2) ocena wszelkich roszczen wysuwanych do Zamawiajacego przez uczestnikéw procesu
inwestycyjnego,

3) zachowanie w tajemnicy informacji podlegajacych szczegdlnej ochronie, powzietych w trakcie
realizacji umowy.

Wykonywanie czynnosci niezbednych dla zapewnienia prawidtowosci procesu inwestycyjnego w
stosunku do innych niz wykonawca robdt budowlanych jego uczestnikéw (ewentualnych
podwykonawcéw, dostawcéw mediéw, urzedéw i instytucji itp.), w tym kontrola uméw
zawieranych przez wykonawce rob6t z podwykonawcami celem monitorowania intereséw
Zamawiajacego wraz z rekomendowaniem Zamawiajagcemu udzielenia badZz odmowy udzielenia
zgody w trybie art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz.
459 ze zm.).

Odbidr inwestycji i przekazanie zrealizowanego obiektu uzytkownikowi / Zamawiajacemu.



9. Ponoszenie odpowiedzialno$ci za wyrzadzone szkody 1 straty, powstate w wyniku niewykonania

lub nienalezytego wykonania czynnosci, ktérych zakres obejmuje niniejsza umowa.

10. Obstuge okresu gwarancji, wynikajacych z umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawca
robdt, a w szczegdlnosci :

Y

2)

3)

4)

5)

0)

organizowanie i uczestniczenie w przegladach technicznych w okresie gwarancji, co najmniej
raz w roku oraz na kazde zadanie Zamawiajacego,

nadzér nad usuwaniem przez wykonawce wad stwierdzonych podczas przegladu technicznego
w okresie gwarancji,

potwierdzenie, na pisSmie, faktu usuni¢cia wad przez Wykonawce oraz organizowanie i
uczestniczenie w odbiorach usunigcia tych wad,

zorganizowanie i przeprowadzanie odbioru na koniec gwarancji, co najmniej 14 dni przed
zakonczeniem gwarancji, w celu umozliwienia zwolnienia wykonawcy robdt budowlanych
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku nieusuni¢cia przez wykonawc¢ wad stwierdzonych w okresie gwarancji,
obowigzkiem Zleceniobiorcy jest przygotowanie koniecznych dokumentéw umozliwiajacych
zlecenie innemu wykonawcy usuni¢cia tych wad oraz nadzorowanie wykonania tych robét i ich
odbidr,

powiadamianie wszystkich zainteresowanych stron o terminach przegladéw/odbioréw,
sporzadzanie stosownych protokoléw z przegladéw/odbioréw, przekazywanie protokotéw po
podpisaniu stronom, egzekwowanie ustalen wynikajagcych z protokotéw oraz prowadzenie w
tym zakresie niezbgdnej korespondencji.

11. Koszty zwigzane z realizacja obowiazkdw i czynnosci wymienionych w ust. 2 — 10 (w pkt. 1-12)
sa elementem wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego.

§ 6. Kary umowne

1.

2.

3.

Inspektor nadzoru zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

w wysokos$ci 10% wartosci umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1, za odstgpienie od umowy
przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Inspektor nadzoru,
w przypadku niewlasciwego 1 nieterminowego wywigzywania si¢ z obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajagcy ma prawo zastosowac kary umowne wobec
Inspektora nadzoru w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w prawidlowym
wykonaniu obowigzkéw,

za brak przygotowania protokotu koniecznosci i przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
przed wykonaniem rob6t budowlanych w wysokosci 1 000,00 zt brutto — za kazdy
nieprzedtozony do akceptacji protokét,

nie zweryfikowanie dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania —
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nie dokonania przegladu technicznego przed zakonczeniem wykonywania robét
budowlanych w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto,

za nie dopilnowanie jakosci na kazdym etapie realizacji zadania Zamawiajagcy ma prawo
pomniejszy¢ wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 1 o 2% jego wartosci za kazde nie
dochowanie staranno$ci, maksymalna warto$¢ procentowa o jaka moze zosta¢ pomniejszone
wynagrodzenie Inspektora nadzoru wynosi 20%.

Strony zachowuja bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach og6lnych.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia naliczonych kar umownych z przystugujacego
wynagrodzenia.



§ 7. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych okolicznosciach:
1) jezeli Inspektor nadzoru nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie, za$ przerwa trwa dtuzej niz siedem dni,
2) jezeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiazki w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania Inspektora nadzoru nie nastapita poprawa w wykonaniu tych obowigzkéw,
3) w przypadku postawienia Inspektora nadzoru w stan likwidacji lub upadtosci,
4) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, z ktérych wynika, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym z zachowaniem wymogoéw, o ktérych mowa w art. 145 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.),
5) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawca Robét Budowlanych.
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Inspektor nadzoru nie bedzie miat prawa do dochodzenia od
Zamawiajgcego kar.

§ 8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w branzy :

§ 9. Osoby do kontaktu

1. Ze strony Zamawiajacego: Stefan Stepniak.
2. Ze strony Inspektora nadzoru: .....eeeeeeeeneenennnee -

§10. Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Inspektora nadzoru w nastepujacym zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zmiany terminu wykonania umowy o
roboty budowlane zawartej z Wykonawca Robét Budowlanych,
2) wynagrodzenia Inspektora nadzoru w przypadku zmiany stawki urzedowej podatku VAT lub
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Rob6t Budowlanych
3)zmiany oséb sprawujacych nadzér inwestorski, pod warunkiem, ze nowe osoby bedg spetnia¢
wymagania okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej specjalnos$ci
nadzoru inwestorskiego.
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnej - aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 11. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
budowlane, Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi i Kodeksu Cywilnego
oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Integralng cze$cig niniejszej umowy stanowig:

1) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
3) kosztorys ofertowy Wykonawcy robét budowlanych.

3. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez

Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



§ 12. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Grebocice z siedzibg w Grebocicach ul. Glogowska 3, 59-
150 Grebocicach. Dane osobowe bede przetwarzane w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Kazdej osobie przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i mozliwosci ich
poprawienia.

§ 13. Tlo$¢ egzemplarzy

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach , w tym 3 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla

Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU



