UMOWA - projekt

zawarta w dniu .............. na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdowien publicznych
(Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zwang dalej ,,ustawa Pzp” pomig¢dzy:

Gming Grebocice

z siedzibg przy ul. Gtogowskiej 3, 59-150 Grebocice, NIP 692-22-57-472

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez :

................................. — Wojta Gminy Grebocice,

przy Kontrasygnacie «..eeeeeeeeeeeececeecnann — Skarbnika Gminy

o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

»Przebudowa ul. Wspélnej w m. Grebocice”

2. Szczegbdlowy zakres robot okresla dokumentacja techniczna, przedmiar robot, opracowany przez :
- Branza drogowa i sanitarna: PROWAY Zbigniew Kowalski ul. Antoniego Vivaldiego 56/3, 52-129
Wroctaw
- Branza elektryczna: Pracowania projektowa inz. Grzegorz Juzwiak ul. Piotra Skargi 26, 67-200
Glogow

3. Przedmiot zamowienia obejmuje:

- budowe kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej dz. 586, w tym: wpusty
deszczowe @500 z osadnikiem, sie¢ kanalizacyjng o $rednicy od @200 do @315 z rur
litych o wytrzymatosci SN12, studnie rewizyjne betonowe o $r. 1200 mm. Po wykonaniu
sieci deszczowej cato§¢ poddac probie szczelnosci oraz wideofilmowaniu.

- przebudowg drogi gminnej o dtugosci ok. 150 m w tym przebudowe nawierzchni jezdni,
chodnikow 1 zjazdéw do posesji oraz wykonanie parkingdw, przebudowe wraz z
rozbudowa oswietlenia drogowego, wykonanie kanatu technologicznego. W ramach
zmiany organizacji ruchu nalezy wykona¢ m.in. wyniesione przejscia dla pieszych.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy w wyznaczonym terminie, o ktorym
mowa w §7 ust.1
2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy takze:
1) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy, pozwolenia na budowg, dokumentacji
projektowej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;,
2) dokonywanie odbioréw robot budowlanych,
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3) zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,
5) wspotpracy z Wykonawca przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koncowego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody wynikte na przekazanym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) przyjecie terenu budowy w terminie o ktorym mowa w § 7 ust. 1,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materialow nowych pelnowarto§ciowych,

3) materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt 2 powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 —
ustawy ,,Prawo budowlane”,

4) na kazde zadanie Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobata techniczng, w terminie wyznaczonym przez Inspektora i pod rygorem naliczenia przez
Zamawiajacego kar umownych,

5) na kazde zgdanie Zamawiajacego — przygotowanie zestawien, sprawozdan lub raportéw
dotyczacych realizacji przedmiotu zamdéwienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
(nie krotszym niz 3 dni robocze) i pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych,

6) organizacja robdt w sposéb zapewniajacy swobodng komunikacje i bezpieczenstwo w obrebie
wykonywanych robét,

7) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy;,

8) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP w trakcie wykonywania robot,

9) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z dokumentacja
techniczna, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

10) realizowanie robot w kolejnosci i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym (na podstawie
harmonogramu stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy),

11) stosowanie materialow i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,

12) zgtaszanie za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réwnoczesnym odnotowaniem
zgloszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajgcych, ktorych odbidr nastgpi w ciggu 3 dni od dnia
zgloszenia. Nie dopelnienie tego obowigzku przez wykonawce upowaznia Zamawiajacego do
odkrycia robot lub wykonania odpowiednich odkué, a nastgpnie zobowigzuje Wykonawce do
przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

13) wykazanie objecia ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnoéci  zwigzanej z  przedmiotem zaméOwienia na  kwotg, co  najmniej
1 000 000,00 zt przez caty okres obowiazywania umowy; W przypadku gdy w trakcie realizacji
umowy konczy sie ubezpieczenie Wykonawca jest zobowigzany do jej przedtuzenia na kolejny
okres z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia i przedlozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem,

14) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robot budowlanych w porzadku w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych,

15) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym
postepu w realizacji robot, stosowanych w ich toku materiatdw oraz wszelkich okolicznoS$ci
dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

16) uporzadkowanie terenu budowy do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robot,
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17) doprowadzenie na swoj koszt mediow, niezbednych do realizacji zamoéwienia oraz pokrycia
kosztu ich poboru,

18) poniesienie wszelkich kosztow z tytutu wyrzadzonych szkod powstatych w trakcie wykonywania
robot,

19) przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
a w szczegblnosci ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r., poz. 797 ze
zm.),

20) przekazanie elementow stalowych, armatury, urzadzen do punktu skupu odpadéw i dostarczenie
,Karty Przekazania Odpadéw” Zamawiajacemu,

21) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w PINB w Polkowicach, Wykonawca realizujac powyzszy
obowiagzek wskaze Zamawiajacemu osobg, ktorej udzielone bedzie pelnomocnictwo do
wystepowania przed wlasciwym organem administracyjnym,

22) przedktadanie Zamawiajagcemu z 14-dniowym wyprzedzeniem wnioskow o upowaznienia lub
dostarczenie przez wykonawceg dokumentow (np. dot. podtaczenia energii elektrycznej, gazu lub
innych elementéw) niezbednych do osiggnigcia celu jakim jest wykonanie przedmiotu umowy,

23) wspoélpracy z Zamawiajacym przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§4

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja
techniczng i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedz¢ fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w
stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejgcia.

Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie prowadzonych robot na
obiekcie przed dostepem 0s6b postronnych.

§5

Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawcy/Podwykonawce

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy osob wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia wskazane w specyfikacji
warunkoéw zamowienia (SWZ).

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. W celu
weryfikacji spetniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do zadania:
o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentow

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
przedlozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 2 dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1.
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Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w SWZ czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowiagzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane
bedzie jako niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy os6éb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem zlozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie czgsci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom.

Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi, z uwzglgdnieniem art. 463

ustawy Pzp, spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) umowa powinna zawiera¢ warto$¢ robdt (w ujeciu ceny netto i brutto), wycena robot
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz cena wynikajagca z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy;,

2) umowa powinna zawiera¢ terminy realizacji robot podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
ktére nie moga by¢ dtuzsze niz terminy wynikajace z umowy zawartej z Wykonawca zadania,

3) termin zaptaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz do 21 dni
od daty dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcag a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi
okresla¢ szczegdtowe zasady odbioru czg¢éciowego i koncowego wykonanych robot,

5) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi
okresla¢ szczegolowe zasady odpowiedzialnos$ci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robot. Okres gwarancji i rekojmi udzielony przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce nie moze by¢ krotszy niz okres gwarancji i rgkojmi wynikajacy z umowy
zawartej z Wykonawca zadania.

Niespelnienie wymagan okre§lonych w ust. 2 oraz wymagan zawartych w SWZ spowoduje

zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu co do proponowanej umowy

na podwykonawstwo.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby przed

zawarciem umowy o podwykonawstwo przedstawiony zostal projekt umowy o podwykonawstwo do

akceptacji. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani dolaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy ma prawo wniesienia

zastrzezen w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci. Prawo to dotyczy roéwniez projektu zmian

dokonanych w zawartych umowach o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce projektu umowy nie wniesie zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie

umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Umowa pomig¢dzy Wykonawcg a podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna by¢ zawarta

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy, kazdej zmiany, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy

(lub jej zmian) ma prawo zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych

mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgloszenie sprzeciwu we wskazanym terminie uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnos$ci za wykonanie obowiazkow wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow

prawa.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow Wykonawca

odpowiada jak za wtasne.

W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi beda takze wszyscy podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie wnioskow o podwykonawstwo na kazdym etapie obowigzywania

umowy, jednak nie p6zniej niz na 40 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu wykonania

robot budowlanych.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaplaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po przedtozeniu

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z

ktoérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o powodach bedacych podstawa

bezposredniej zaplaty.

Czynno$¢, o ktorej mowa w ust. 12 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej w

terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane uwagi

dotyczace zasadnos$ci nie dokonania zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci nie dokonania zaptaty dla

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy

potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktorymi zawarto umowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego, lub suma bezposrednich zaptat bedzie wigksza niz 5 % warto$ci zawartej umowy o
wykonanie zamoéwienia publicznego, Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy zawartej z
wykonawca.

W przypadku powierzenia czgéci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) informowania na pi$mie Zamawiajacego o kazdej fakturze wystawionej przez Podwykonawce
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20.

21.

oraz terminie jej platnosci, a takze o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczacej rozliczen z
Podwykonawca,

3) informowania Zamawiajacego na pismie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robot
Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwos$ci uczestniczenia w odbiorze tych
robot.

Zamawiajacy naliczy kary umowne Wykonawcy z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - 500,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — 500,00 zt brutto, za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 500,00 zt brutto, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1000,00 zt brutto.

W przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie tego
podwykonawcy, a jednocze$nie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

§7

Termin realizacji Umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na:

termin rozpoczecia robot : do 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy, planowany
termin przekazania placu budowy — do 7 dni od podpisania umowy,

termin zakonczenia rob6t — 180 dni od dnia podpisania umowy potwierdzony skutecznym
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego

Przez zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego bez wad
i usterek oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Zakres robot nalezy okresli¢c w harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktory wykonawca przedktada
najpdzniej w dniu podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy harmonogram nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Zamawiajagcy moze wnie$¢ do harmonogramu uwagi, ktore Wykonawca winien
uwzgledni¢. W/w harmonogram stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

O pozwolenie na uzytkowanie obiektu Wykonawca moze wystapi¢ dopiero po odbiorze koficowym
robot budowlanych.

§8
Odbior robot

Przedmiotem odbioru koncowego oraz odbiorow czeSciowych sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot zamowienia wykonane zgodnie z dokumentacja przy zastosowaniu wymaganych
przepisow.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciele
Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1, zostang rozpoczete w terminie do 14 dni od daty skutecznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego (nalezy dostarczy¢ pisemne o$§wiadczenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz ze zgloszeniem).

W dniu zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru czesciowego Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajgcego komplet dokumentdéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci przekaze:
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10.

11.

12.

1) dziennik budowy,
2) kosztorys powykonawczy,
3) atesty i certyfikaty jakos$ci, deklaracje zgodnosci z PN.
Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego koncowy kosztorys powykonawczy zadania na
minimum 30 dni przed uplywem terminu zakonczenia rob6t budowlanych.
W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zlozy w siedzibie
Zamawiajacego komplet dokumentdéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczego6lnosci przekaze:
1) dziennik budowy,
2) gwarancje,
3) atesty i certyfikaty jakosci,
4) deklaracje zgodnos$ci z PN,
5) o$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z dokumentacja techniczna,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw przylegtych,
6) pozostatych dokumentow dotyczacych przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udostgpnienia dokumentacji o ktérej mowa w ust. 6, ztozonej
przez Wykonawce w dniu zgloszenia o zakonczeniu robot, dopiero po koncowym protokolarnym
odbiorze zadania.
Zawiadomienie o gotowosci jest bezskuteczne, jezeli wraz z pismem zawierajacym o$wiadczenie
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zostanie przedtozony komplet dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 3,4, 51 6.
W przypadku braku w/w dokumentéw Zamawiajacy moze odmowié rozpoczecia czynnosci odbioru.
Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia zadnych prac na obiekcie po zawiadomieniu o gotowosci
do odbioru koncowego, w przypadku stwierdzenia prowadzenia prac Zamawiajagcy ma prawo
odmowi¢ rozpoczgcia czynnosci odbioru az do momentu ich zakonczenia. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru zgodnie z zasadami ujetymi w ust. 3.
Jezeli po rozpoczeciu czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggngl gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad, nie wywigzania si¢ z obowigzkow
Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o
gotowosci do odbioru zgodnie z zasadami ujetymi w ust. 3.
Jezeli czynno$¢ odbioru nie zostat rozpoczeta z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 3,
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie
pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktdry zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbior koncowy moze trwa¢ maksymalnie 14 dni i jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole
usunigcia wszystkich usterek stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokoét odbioru
koncowego winien by¢ bezusterkowy.

§9
Wynagrodzenie i sposob rozliczen

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie KosztorysSowe W WYSOKOSCI eeeveevernevarncnnnns zt
brutto (stownie brutto:
......................................................................................... /100) w tym:

kwota Netto .....cceeeveverennnnn. zb (Stownie ...l /100) plus
podatek VAT 23% w KWwoCie  civiiiiiiiinieeeans zt (stownie
............................................... /100) co daje kwote brutto .........c.eeeee... zb (stownie :
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2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 winno zawiera¢ wszystkie elementy robot i czynnosci niezbedne
do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

3. Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy bedzie realizowane na
podstawie faktur cze$ciowych (fakturowanie nie czg$ciej niz co 2 miesiace).
Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru
podpisany bez wad i usterek przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawa wystawienia faktury konicowej bedzie protokédt odbioru bez wad i usterek i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, z tym ze faktura koncowa nie moze by¢ mniejsza niz 20% kwoty
catkowitego zamowienia brutto.

4. Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wynikajaca z obmiarow

powykonawczych, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Termin ptatnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy nr

i

7. Zaptata wynagrodzen nastapi w terminie do 21 dni od daty przedtozenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury.

8. Laczna wartos¢ wystawionych faktur musi odpowiada¢ wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego w
umowie (z uwzglednieniem aneksow).

§ 10
Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczace platno$ci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z
tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnos$ci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towaréw i ustug.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a/. jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej

ptatnosci, o ktorym mowa powyzej,

b/. jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow

prowadzonych od 1 wrzesnia 2019 r., przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j,

o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
3. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 2,
op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okre§lonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci
realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do Zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/ odszkodowan Iub innych roszczen =z tytulu
dokonania nieterminowej ptatnosci.”

§11
Re¢kojmia za wady, gwarancja i zast¢pcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sie na ....ceeeeneen.n. miesiecy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejagce W czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
wykonanym przedmiocie umowy na podstawie przepisow o rekojmi za wady.

4. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajgcego przystgpi do ich usunigcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, termin
usunigcia usterek nie moze przekracza¢ 14 dni, termin ten moze zosta¢ wydtuzony w przypadku, gdy
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Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze potrzebny jest czas na sprowadzenie niezbednych materiatow
do usunig¢cia wad i usterek.

. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminu okre§lonego w ust. 4 udziela on
Zamawiajacemu zezwolenia na usunig¢cie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na
wykonany przedmiot umowy, przy czym naliczone zostang kary umowne do dnia usunigcia usterek
przez Zamawiajacego.

. Koszt usuniecia wad i usterek zleconego przez Zamawiajacego podlega potraceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy ztozonego na okres gwarancji jakosci.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbior robot w ostatnim kwartale terminu gwarancji jako$ci.

§12
QOdstapienie od umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze

zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W

takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czg¢$ci umowy

potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca w przypadku gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

2) Inspektor nadzoru stwierdzi nieuzasadniong przerwe w realizacji rob6t dhuzszg jak 3 dni i
Wykonawca nie podejmuje robdét pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego,

3) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umowa, ofertg i dokumentacja techniczng pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

4) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub ogloszono jego upadtosé.

. Pod rygorem niewaznosci, odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie oswiadczenia pisemnego

zawierajagcego  uzasadnienie prawne 1 faktyczne. W przypadku wystapienia okolicznosci,

o ktérych mowa w ust. 2, prawo odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie 30 dni

od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.

. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

2) rozliczy si¢ z pobranej dokumentacji roboczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy,

3) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia $wiadectwo platnosci obejmujgce
warto§¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych sie do
wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej
faktury,

4) koszty uzasadnione zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych

korzysci w wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku

pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymaga to sporzadzenia protokotu na ta okoliczno$é

oraz okres§lenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, poprzez aneks podpisany przez
strony umowy.
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§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczgty
dzien zwloki (dotyczy terminu zakonczenia robot),

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki (dotyczy terminu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie),

3) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane brakiem dokumentow odbiorowych tj.
dokumentow niezbednych do zgloszenia zakonczenia robot lub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z obowigzujaca ustawa Prawo budowlane, Zamawiajacy naliczy kary
umowne Wykonawcy w wysokosci 750,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
przekazaniu Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych.

4) za nie zlozenie w wyznaczonym terminie W Siedzibie Zamawiajgcego koncowego kosztorysu
powykonawczego zadania na minimum 30 dni przed uptywem terminu zakonczenia robot
budowlanych Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 2 000,00 zt brutto.

5) Za zwlok¢ w usunigciu  wad stwierdzonych w  okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuni¢ecie wad do dnia usunigcia wad przez Wykonawce lub Zamawiajacego w zaleznosci od
uzgodnien.

6) za brak realizowania polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzor Inwestorski w
wysokosci 1 000,00 zt brutto.

7) za brak przekazania Zamawiajacemu dokumentoéw opisanych w § 3 ust. 2 pkt. 41 5 w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w realizowaniu polecenia.

8) za spowodowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nieuzasadnionej przerwy w realizacji
robot stwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, w wysokosci 750,00 zt brutto za kazdy dzien
przerwy.

9) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

10) w przypadku nie rozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy naliczy¢
kare umowng za kazdy dzien zwloki w wysokos$ci 500,00 zt,

11) za nieutrzymywanie terendw przylegtych do placu budowy w nalezytym porzadku 500,00 zt

brutto za kazdy dzien,

12) za nie przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z ustawg 1 000,00 zt brutto za kazda
stwierdzong nieprawidtowosc¢,

13) za nie aktualizowanie terminéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usunigcia
wad i usterek w kwocie 2 000,00 zt brutto za kazdy brak aktualizacji — czas na dokonanie zmian w
zabezpieczeniu wyznacza si¢ na do 10 dni od terminu zaistnienia zmiany,

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytulu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajagcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego,
2) w przypadku zwtoki w przekazaniu terenu budowy 200,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki.
Kary umowne moga by¢ sumowane.

4. Strony  zastrzegaja  sobie = prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajacego
przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Lacza maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze by¢ wigksza
niz 20 % warto$ci umowy netto.
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§ 14
Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy bez akceptacji oraz wprowadzanie do

umowy postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego.

3. Zmiany w umowie beda mogly nastgpi¢ w nizej wymienionych przypadkach:

1) Zmiany Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub innego kluczowego specjalisty w
nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub zdarzen losowych,

b) w przypadku rezygnacji z petnionej funkcji,

C) nie wywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy,

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy lub innego kluczowego

specjalisty jezeli uzna, ze nie wykonuje swoich obowiazkow wynikajacych z umowy:.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kierownika budowy lub innego specjaliste zgodnie z zagdaniem

Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

W przypadku zmiany, nowy Kierownik Budowy lub inny kluczowy specjalista musi Spetnia¢

wymagania okreslone w SWZ.

2) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ o czas opoéznienia Zamawiajacego
w wykonywaniu jego obowiazkow wynikajacych z Umowy, jezeli takie—epéznienie jest lub
bedzie miato to wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu nastgpujacych
zobowigzan:

a) przekazania terenu budowy,

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowe, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktorych Zamawiajacy byt
zobowigzany),

¢) przekazania dokumentéw zamiennych budowy lub usuni¢cia wad w dostarczanej Dokumentacji
Projektowej,

d) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

e) zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w Umowie,

f) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie opoznienie jest lub

bedzie mialo wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia robot przez Organy

Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Zmiana terminu wykonania tj. rozpoczecia i zakonczenia Przedmiotu Umowy, gdy zaistnieje inna,

niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna,

finansowa lub techniczna, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z

SIWZ.

5) Zmiana terminu wykonania, ilosci robdt i wartosci  Przedmiotu Umowy, w przypadku

koniecznosci wykonania ewentualnych robot zamiennych;-uzupekniajaeyeh+ lub dodatkowych.

6) Jezeli powstang okolicznosci bedgce nastepstwem dzialania organdéw administracji, w

szczegbOlnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp.

7) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w

szczegoblnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe] w
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sytuacji, jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji,
poprawy bezpieczefnstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly
znane w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowej,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

8) Zaistnieje zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiang kosztow wykonania po
stronie Wykonawcy.

9) Zaistnieje kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne  podmioty
inwestycjami — w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem
zasady opisanej SWZ i ofercie Wykonawcy.

10) W przypadku uzasadnionej rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji.

11) W przypadku wstrzymania robodt przez Inspektora Nadzoru ze wzglgdu na warunki atmosferyczne,

12) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

13) Zmiana kolejnosci realizacji poszczegodlnych etapow wskazanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

4. Zmiana Umowy nastapi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, ktore
powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

5) warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznos$ci przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokot koniecznosci wraz z
uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie wylacznie wowczas, gdy przed przystapieniem do ich wykonywania Zamawiajacy
zaakceptuje ich zakres i koszt oraz zostanie zawarty aneks do umowy.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidsl zabezpieczenie nalezytego
wykonani Umowy w wysokosci 5% kwoty catkowitego wynagrodzenia tj. ceceeeeeeeeesecacecacasnnes 7k

SHOWINIE: L e /100.
Forma wniesionego zabezpieCzZenia: ... ....ovirineiriiieie e

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zamawiajacy zwraca 70% wartoSci zabezpieczenie w terminie 30 dni od koncowego odbioru robot,
pozostale 30% warto$ci, w terminie 15 dni od uplywu terminu re¢kojmi za wady lub gwarancji
jakosci, o ile nie zostato wykorzystane.

§ 16
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Grebocice z siedzibg w Gregbocicach ul. Glogowska 3
59-150 Grgbocice. Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji umowy. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne. Kazdej osobie przystuguje prawo do tresci danych i mozliwo$¢ ich

Str. 12



poprawienia.
§17
Postanowienia koncowe

1. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamowienia sg:
1) ze strony Zamawiajacego:
o Inspektor nadzoru inWestorskiego : .........cooviviiiiiiiiiiiiieen
2) Ze strony Wykonawcy:
o  Kierownik budowy @ .....coiiiiii
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
oraz Prawa Zamowien Publicznych.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszczgcia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4.  Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu z
tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

5. Umowg sporzadzono w 4 jednakowo brzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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