Zalgcznik nr 1/2

Gmina Grebocice Grebocice, dnia 07.03.2018

(pieczeg¢ zamawiajacego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: | RI1.271.19.2018

1. Zamawiajacy: Gmina Grgbocice ul. Glogowska 3; 59-150 Grebocice
zaprasza do ztozenia oferty na:

2. Nazwa zadania: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
na zadaniu pn.: ,,Budowa obwodnicy poludniowo-
wschodniejKwielic”

3. Przedmiot zamoOwienia: 1. Przedmiot zamdwienia:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach: drogowej,

sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej nad robotami budowlanymi
zwigzanymi z realizacjg inwestycji.

2. Obowiazki Inspektora nadzoru :

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego z nalezyta starannoscia
i zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.), oraz
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2016, poz. 1570 ze zm.) i innymi obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zapisami niniejszej umowy,

2) Nadzor Inwestorski we wszystkich wymaganych prawem
dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nad robotami
drogowymi, kanalizacji sanitarnej (deszczowej), sieci
energetycznej , teletechnicznej sprawowanie nadzoru we
wszystkich, wymaganych prawem dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego,

3) reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, z Decyzja nr 378.2017 z dnia
31.10.2017r o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j ,
oferta Wykonawcy Robot Budowlanych, obowigzujacymi
normami  oraz  zasadami  wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami prawa,

4) obecno$¢ mna terenie budowy Kierownika Nadzoru
Inzynierskiego na kazde wezwanie Zamawiajacego Iub
Wykonawcy robot budowlanych, minimum dwa razy w
tygodniu,

5) wyznaczenie osoby do  koordynowania  czynnosci
inspektorow  nadzoru  inwestorskiego  oraz  robot
poszczeg6lnych branz,



6)

7)

8)

9)

10)

11)
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uzgodnienie z Wykonawcg robot budowlanych i
Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji robot i plandw ptatnosci, w przypadku wystapienia
takiej konieczno$ci, wraz z oceng poprawnosci ich
sporzadzenia i mozliwosci realizacji,

uczestniczenie w przekazywaniu Wykonawcy Robot
Budowlanych placu budowy w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego

upewnienie si¢ przed rozpoczeciem robodt, ze spelnione
zostaly wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu
(obejmujace tez poruszania si¢ po terenie budowy) oraz, ze
prace budowlane zorganizowano z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienie, przestrzeganie przez Wykonawce robot zasad
ochrony §rodowiska w czasie trwania budowy,

wyegzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych
przestrzegania warunkow narzuconych przez zarzadcow sieci
w uzgodnieniu do projektéw budowlanych,

w przypadku, gdy Wykonawca robot budowlanych nie
bedzie wykonywal swoich obowiazkow wynikajacych z
umowy,  Inspektor nadzoru zobowigzany jest do
poinformowania Zamawiajacego o konieczno$ci naliczenia
kar w terminie do 7 dni od dnia powzigcia informacji o
niewykonywaniu obowigzkow przez Wykonawce.

Biezacy nadzor nad prowadzonymi robotami budowlanymi w
sposob niezbedny do zabezpieczenia interesow Zamawiajacego,
obejmujacy co najmnie;j:

1)

2)

kontrolowanie  jakos$ci wykonanych ~ robdt  oraz
zastosowanych materiatow i urzadzen, ich zgodnosci z
warunkami ~ pozwolenia na  budowe,  przepisami
budowlanymi, obowigzujacymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadni wiedzy
technicznej, jak réwniez ich zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych,

sprawdzenie, przed wbudowaniem, stosowanych przez
wykonawce materialow 1 urzadzen w zakresie ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych zgodnie z przepisami m.in. ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016
r, poz. 1570 ze zm.) — odniesieniu do wyrobow
budowlanych oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1266 ze
zm.) — w odniesieniu do innych wyrobdw, a w szczegdlnosci
zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobow  budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11

~

12)

13)

14)
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zatwierdzenie atestow 1 receptur przedstawionych przez
Wykonawce robot,

kontrolowanie  Zrodet pozyskiwania materialow oraz
kontrolowanie uprawnien i $wiadectw potwierdzajacych
umiejetnosci personelu realizujacego roboty

zatwierdzenie ewentualnych rysunkow roboczych
Wykonawcy robot budowlanych i dokonanie niezbgdnych
korekt tych rysunkow,

kontrolowanie zgodno$ci przebiegu robdt z obowigzujacym
harmonogramem rzeczowo finansowym,

rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz
projektantem watpliwosci natury technicznej powstalych w
toku wykonywanych robot,

rozwigzywanie razem z ~— Zamawiajacym  wszelkich
probleméw i sporéw zwigzanych z realizacja robot, w
szczegoOlnosci w  zakresie zamiennych rozwigzan i
materialtow, wad dokumentacji projektowej dla ww.
inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robo6t budowlanych,

kontrolowanie = prawidtowosci  prowadzenia  dziennika
budowy i dokonywanie w nich wpiséw stwierdzajacych
wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wlasciwego ~wykonania robdot oraz potwierdzanie w
dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy o gotowosci
obiektow lub ich czgsci do odbioru oraz nalezyte urzadzenie
i uporzadkowanie terenu budowy,

dokonywanie inwentaryzacji stanu robot w razie ich
przerwania przez wykonawcg robot oraz w innych
wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i
warto$ci robot w zakresie niezbednym do dokonania
rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a wykonawcg robot,

uczestniczenie minimum raz w tygodniu w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym rad budowy, sporzadzenie
protokolu z tych rad dla zainteresowanych stron,
egzekwowanie ustalen oraz prowadzenie w tym zakresie
niezbe¢dnej korespondencji,

przygotowanie raportow, protokotow i notatek dotyczacych
zagadnien majacych wplyw na realizacje zadania
inwestorskiego, przekazywanie Zamawiajacemu biezacych
informacji i danych, co do postepu robot na kazde zadanie
Zamawiajacego,

sprawdzenie robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajacych
potwierdzenie ich wykonania w terminie 2 dni roboczych od
daty zgtoszenia rob6t do odbioru przez Wykonawce,

kontrolowanie warto$ci wykonanych robot podlegajacych
odbiorom czgsciowym w terminie 7 dni od daty ztozenia
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przez Wykonawcg protokotu czesciowego odbioru robot,

15) uczestniczenie w przeprowadzonych przez Wykonawce robot
budowlanych probach i odbiorach technicznych instalacji i
urzadzen,

16) sprawdzenie kompletnosci przedstawionych  przez
Wykonawce robot dokumentow i zaswiadczen niezbgdnych
do przeprowadzenia odbiorow cze$ciowych i konicowych
inwestycji oraz zorganizowanie i prowadzenie przy udziale
Zamawiajacego czynnosci odbiorczych (odbioru
czgsciowego i koncowego).

4. Uczestniczenie w zgloszeniu o zakonczeniu robot do
Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego w
Polkowicach, udzial z Wykonawca w zalatwieniu spraw
zwigzanych z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy.

5. Wykonywanie czynnosci niezbgdnych dla zapewnienia
prawidlowos$ci procesu inwestycyjnego w stosunku do innych
niz wykonawca robot budowlanych jego uczestnikow
(ewentualnych podwykonawcow, dostawcoéw mediow, urzedow
i instytucji itp.), w tym kontrola uméw zawieranych przez
wykonawce robot z podwykonawcami celem monitorowania
interesow ~ Zamawiajgcego wraz z  rekomendowaniem
Zamawiajgcemu udzielenia bagdZz odmowy udzielenia zgody w
trybie art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks
cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

6. Odbior inwestycji 1 przekazanie zrealizowanego obiektu
uzytkownikowi.

4. Termin realizacji zaméwienia: | Do momentu wywigzania si¢ z umowy przez wykonawce

robot budowlanych.
Ostateczny termin dla wykonawcy
robdt budowlanych to 31.01.2020r.

5. Zapytanie ofertowe mozna uzyska¢ w siedzibie Urzedu Gminy Grebocice

ul. Glogowska 3; 59-150 Grebocice.

6. Osoba do kontaktu u ktérej mozna uzyska¢ dodatkowe informacje na temat zapytania

ofertowego oraz dodatkowa dokumentacje¢ (jezeli nie bylo mozliwe jej opublikowanie w
BIP) okreslajacg szczegdtowe warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia:

Inspektor ds. budownictwa: Zygmunt Gaworski
Tel.: 76 83 25 316

E-mail: budownictwo@aqgrebocice.com.pl

7. Kryteria wyboru ofert:

Cena 100%

8. Wymagania, jakie powinni spetnia¢ wykonawcy zamowienia w zakresie dokumentow
i oswiadczen (np. uprawnienia, posiadanie koncesji, zezwolenia):
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1. Zamawiajacy uzna, ze wykonawca speltnia warunek dotyczacy posiadania wiedzy i
doswiadczenia niezbednych do wykonania przedmiotowego zamoéwienia wowczas, gdy wykaze
si¢ on doswiadczeniem polegajacym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat a jezeli okres
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej 2 zamoéwien dotyczacych petnienia
nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy ,przebudowy drég o nawierzchni asfaltowej wraz

z infrastruktura techniczng 0 pow. min.3000,00m2 kazda, potwierdzonych dokumentami, ze
zadania zostaty zrealizowane nalezycie.

9. Szczegbdtowe wymogi, jakie powinna spetniaé¢ oferta:

Oferta powinna zawierac:

- formularz ofertowy (zalacznik nr 1),

- o$wiadczenie wykonawcy (zalacznik nr 1-6),
- referencje opisane w pkt. 8,

- podpisany projekt umowy.

10.  Wzo6r umowy lub istotne postanowienia umowy, ktore zostang w jej tresci zawarte
(jezeli jest wymagana forma pisemna uméw na podstawie odrgbnych przepisow
Zamawiajacego):

W zalaczeniu projekt umowy — stanowi integralng cz¢$¢ zapytania ofertowego

11.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, sposobu oraz
formy jego wniesienia (jezeli jest wymagany):

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12.  Warunki gwarancji:

Nie wymagane

13.  Sposob przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim,

w formie pisemnej faksem e-matem

14.  Miejsce i termin sktadania ofert:

oferte nalezy
ztozy¢ do dnia

w Centrum Obstugi

16.03.2018 do godziny 12:00 M ievdlentien ((galks, ol 1)

w siedzibie Zamawiajacego tj. w Urzedzie Gminy w Grgbocicach
ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice
Tel. 076 831 55 01; faks 076 831 50 77
e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl
Wojt Gminy Gregbocice
/-/ Roman Jabtonski

(podpis Kierownika Zamawiajacego)
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