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1. Część opisowa 
1.1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem
Projekt wykonano na podstawie:
· Obowiązujących norm i przepisów,
· Uzgodnień i decyzji administracyjnych,
· Oględzin, inwentaryzacji i pomiarów uzupełniających przeprowadzonych w terenie,
· Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 ze zmianami).
· Mapa do celów projektowych
1.2. Przedmiot opracowania
Niniejsze zadanie polega na budowie nowej drogi bitumicznej klasy L pomiędzy Grębocicami a Kwielicami i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i płynności ruchu samochodowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystów, poprzez wykonanie ścieżki rowerowej i poprawę dostępności mieszkańców do ogródków działkowych. 
Projekt budowy drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni drogi (w miejsce istniejącej drogi gruntowej). Przewidziano wykonanie odwodnienia powierzchniowego z elementami kanalizacji deszczowej w postaci wpustów deszczowych z odprowadzeniem do projektowanych rowów drogowych. 
Parametry techniczne drogi, ścieżki, ciągu pieszo rowerowego miejsc postojowych i zatoki w zakresie rozwiązania w planie i profilu, zostały przyjęte zgodnie z jej funkcją oraz klasą techniczną drogi.
Budowa drogi
· kategoria drogi – Gminna
· klasa drogi - L
· szerokość całkowita jezdni – 2x 3,50 m = 7,0 m 
· szerokość poboczy – min. 1,00 m
· prędkość projektowa - 40 km/h
· szerokość chodnika - 2,0 m
· szerokość ścieżki rowerowej (ścieżka dwukierunkowa):  2,0 m, spadek poprzeczny 2%, uskoki i progi 0 cm
· szerokość ciągu pieszo – rowerowego (poza terenem zabudowy):  2,5 m – 3,6 m (3,0m w miejscu występowania korytka trójkątnego), spadek poprzeczny 2%, uskoki i progi 0 cm
· rodzaj nawierzchni drogi – bitumiczna
· rodzaj nawierzchni chodnika – koska betonowa
· rodzaj nawierzchni ciągu pieszo rowerowego – bitumiczna
· rodzaj nawierzchni ścieżki rowerowej – bitumiczna
· rodzaj nawierzchni zjazdów – bitumiczna

Budowa zatoki autobusowej / parking
· 6 miejsc postojowych o wymiarach: 6,00m x 2,50m, pochylenie 2% w kierunku jezdni 
· Zatokę autobusową projektuje się o następujących parametrach:
· 1) długość krawędzi zatrzymania – 20,0 m; 
· 2) szerokość zatoki przy jezdni – 3,0 m; 
· 3) wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu – 30,0 m;
· 4) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do krawędzi jezdni.
· 5) Skos wyjazdowy z drogi 1 : 8, a skos wjazdowy na drogę  1 : 4.
Przyjęto dla nowoprojektowanej drogi miarodajnego natężenia ruchu na poziomie 148 P/h, jest to wartość poniżej 400 P/h
Budowa zjazdów:
	km
	Rodzaj zjazdu
	Szerokość jezdni [m]
	strona
	Długość [m]
	Wyokrąglenie promieniem [m] / Skos 

	0+040,00
	indywidualny
	3,5
	L
	25,61
	R3

	0+043,50
	indywidualny
	3,5
	L
	25,61
	R3

	0+153,64
	indywidualny
	3,5
	L
	9,4
	R3

	0+157,14
	indywidualny
	3,5
	L
	9,4
	R3

	0+160,84
	indywidualny
	3,5
	P
	9,75
	R3

	0+164,34
	indywidualny
	3,5
	P
	8,95
	R3

	0+199,81
	indywidualny
	4
	L
	8,8
	R3

	0+269,09
	indywidualny
	3,5
	L
	8,8
	R3

	0+272,59
	indywidualny
	3,5
	L
	8,8
	R3

	0+270,59
	indywidualny
	3,5
	P
	5,05
	R3

	0+274,09
	indywidualny
	3,5
	P
	5,05
	R3

	0+381,69
	indywidualny
	3,5
	L
	8,8
	R3

	0+385,19
	indywidualny
	3,5
	L
	8,8
	R3

	0+383,84
	indywidualny
	3,5
	P
	5,05
	R3

	0+387,34
	indywidualny
	3,5
	P
	5,05
	R3

	0+489,80
	indywidualny
	3,5
	L
	8,75
	R3

	0+493,30
	indywidualny
	3,5
	L
	8,75
	R3

	0+491,66
	indywidualny
	3,5
	P
	5,05
	R3

	0+495,16
	indywidualny
	3,5
	P
	5,05
	R3

	0+608,92
	indywidualny
	3,5
	L
	8,8
	R3

	0+612,42
	indywidualny
	3,5
	L
	8,8
	R3

	0+661,32
	indywidualny
	3,5
	P
	5
	R3

	0+664,82
	indywidualny
	3,5
	P
	5
	R3

	0+662,06
	indywidualny
	3,5
	L
	8,6
	R3

	0+665,56
	indywidualny
	3,5
	L
	8,6
	R3

	0+792,33
	indywidualny
	3,5
	L
	8,75
	R3

	0+795,83
	indywidualny
	3,5
	L
	8,75
	R3

	0+793,82
	indywidualny
	3,5
	P
	8,85
	R3

	0+797,32
	indywidualny
	3,5
	P
	8,85
	R3

	0+854,41
	publiczny
	5
	L
	8,7
	R5

	0+854,41
	publiczny
	5
	P
	10,05
	R5

	0+909,68
	indywidualny
	3,5
	P
	5,9
	R3

	0+913,18
	indywidualny
	3,5
	P
	5,85
	R3

	1+073,06
	indywidualny
	3,5
	P
	5,05
	R3

	1+076,56
	indywidualny
	3,5
	P
	5,05
	R3

	1+076,06
	indywidualny
	3,5
	L
	8,8
	R3

	1+079,56
	indywidualny
	3,5
	L
	8,8
	R3

	1+216,19
	indywidualny
	3,5
	P
	5,05
	R3

	1+219,69
	indywidualny
	3,5
	P
	5,05
	R3

	1+272,32
	indywidualny
	3,5
	L
	8,6
	R3

	1+275,82
	indywidualny
	3,5
	L
	8,6
	R3

	1+350,71
	indywidualny
	3,5
	P
	4,9
	R3

	1+354,21
	indywidualny
	3,5
	P
	4,9
	R3

	1+358,15
	indywidualny
	4
	L
	8,2
	R3

	1+433,06
	publiczny
	5
	L
	8,7
	R5

	1+435,87
	publiczny
	5
	P
	5,85
	R5

	1+509,10
	indywidualny
	3,5
	P
	7,35
	R3

	1+512,60
	indywidualny
	3,5
	P
	7
	R3

	1+512,44
	indywidualny
	3,5
	L
	9,05
	R3

	1+515,94
	indywidualny
	3,5
	L
	9,05
	R3

	1+628,52
	indywidualny
	3,5
	P
	5,5
	R3

	1+632,02
	indywidualny
	3,5
	P
	5,5
	R3

	1+633,44
	indywidualny
	3,5
	L
	9,05
	R3

	1+636,94
	indywidualny
	3,5
	L
	9,05
	R3

	1+727,72
	indywidualny
	3,5
	P
	5,45
	R3

	1+731,22
	indywidualny
	3,5
	P
	5,45
	R3

	1+731,48
	indywidualny
	3,5
	L
	8,85
	R3

	1+734,98
	indywidualny
	3,5
	L
	8,85
	R3

	1+814,30
	indywidualny
	3,5
	L
	8,95
	R3

	1+817,80
	indywidualny
	3,5
	L
	8,95
	R3

	1+888,42
	indywidualny
	3,5
	P
	5,55
	R3

	1+891,92
	indywidualny
	3,5
	P
	5,55
	R3

	1+921,54
	indywidualny
	4
	L
	9,15
	R3

	1+989,16
	indywidualny
	4
	L
	9,4
	R3

	1+989,16
	indywidualny
	4
	P
	5,65
	R3

	2+070,59
	indywidualny
	3,5
	P
	5,35
	R3

	2+074,09
	indywidualny
	3,5
	P
	5,35
	R3

	2+075,06
	indywidualny
	3,5
	L
	8,75
	R3

	2+078,56
	indywidualny
	3,5
	L
	8,75
	R3

	2+148,60
	indywidualny
	3,5
	P
	5,5
	R3

	2+152,10
	indywidualny
	3,5
	P
	5,5
	R3

	2+233,83
	indywidualny
	3,5
	L
	9
	R3

	2+237,33
	indywidualny
	3,5
	L
	9
	R3

	2+277,19
	indywidualny
	3,5
	P
	5,55
	R3

	2+280,69
	indywidualny
	3,5
	P
	5,55
	R3

	2+326,13
	indywidualny
	3,5
	L
	9,15
	R3

	2+329,63
	indywidualny
	3,5
	L
	9,15
	R3

	2+336,69
	indywidualny
	3,5
	P
	5,5
	R3

	2+340,19
	indywidualny
	3,5
	P
	5,5
	R3

	2+372,72
	indywidualny
	4
	P
	5,65
	R3

	2+373,77
	indywidualny
	4
	L
	9,05
	R3

	2+426,43
	indywidualny
	3,5
	L
	8,8
	R3

	2+429,93
	indywidualny
	3,5
	L
	8,8
	R3

	2+452,82
	indywidualny
	3,5
	P
	5,55
	R3

	2+456,32
	indywidualny
	3,5
	P
	5,55
	R3

	2+539,52
	indywidualny
	3,5
	P
	5,55
	R3

	2+543,02
	indywidualny
	3,5
	P
	5,55
	R3

	2+545,61
	indywidualny
	3,5
	L
	9
	R3

	2+549,11
	indywidualny
	3,5
	L
	9
	R3

	2+633,77 
	indywidualny
	4
	L
	9,15
	R3

	2+633,77
	indywidualny
	4
	P
	8,6
	R3

	2+670,19
	indywidualny
	3,5
	P
	10,1
	R3

	2+673,69
	indywidualny
	3,5
	P
	9,9
	R3

	2+721,60
	indywidualny
	4
	L
	9
	R3

	2+775,54
	indywidualny
	3,5
	P
	11,75
	R3

	2+779,04
	indywidualny
	3,5
	P
	12,65
	R3

	2+807,65
	indywidualny
	4,23
	L
	3,3
	R5

	2+878,62
	indywidualny
	4
	P
	11,28
	R3

	2+912,56
	indywidualny
	3,5
	L
	7,5
	R3

	2+916,06
	indywidualny
	3,5
	L
	7,5
	R3


Pochylenie podłużne zjazdów nie większe niż 5%. 

Budowa przepustów drogowych oraz pod zjazdami
Projektuję się zabudowę rowów przepustami pod zjazdami P1 - P54, budowę nowego przepustu drogowego P55  i przebudowę rowu w zakresie rozbiórki istniejącego przepustu P57  i budowy nowego przepustu P56

Parametry projektowanych przepustów kształtują się następująco:
	
	
	Współrzędna początek przepustu 
	Współrzędna koniec przepustu 
	
	
	
	
	

	Nr przepustu
	Nr działki
	współrzędna x
	współrzędna y
	współrzędna x
	współrzędna y
	Rzędna na wlocie
	Rzędna na wylocie
	Spadek podłużny [%]
	Przekrój poprzeczny [cm]
	Długość [m]

	P1
	531 oraz 532/1 
	5718188.12
	5578350.72
	5718180.98
	5578361.12
	107,27
	107,24
	0,3
	średnica 40
	12,61

	P2
	670/2
	5718174.10
	5578348.60
	5718166.16
	5578361.08
	107,25
	107,21
	0,3
	średnica 40
	14,79

	P3
	532/1 oraz 532/2
	5718165.87
	5578389.77
	5718162.66
	5578397.77
	107,13
	107,11
	0,3
	średnica 40
	8,62

	P4
	533 oraz 586
	5718141.14
	5578454.12
	5718136.64
	5578465.90
	106,93
	106,88
	~0,35
	średnica 40
	12,61

	P5
	670/2
	5718129.02
	5578451.10
	5718124.52
	5578462.88
	106,92
	106,88
	~0,35
	średnica 40
	12,61

	P6
	587 oraz  588
	5718100.96
	5578559.31
	5718096.46
	5578571.09
	105,61
	105,43
	1,4
	średnica 40
	12,61

	P7
	670/2
	5718088.61
	5578556.89
	5718084.11
	5578568.67
	105,58
	105,40
	1,4
	średnica 40
	12,61

	P8
	589 oraz 590
	5718062.38
	5578660.30
	5718057.88
	5578672.08
	104,10
	103,92
	1,4
	średnica 40
	12,61

	P9
	670/2
	5718050.14
	5578657.62
	5718045.64
	5578669.40
	104,07
	103,89
	1,4
	średnica 40
	12,61

	P10
	591/1 oraz  592/3
	5718019.88
	5578771.58
	5718015.38
	5578783.36
	102,43
	102,25
	1,4
	średnica 40
	12,61

	P11
	670/2
	5717989.60
	5578816.11
	5717985.10
	5578827.8
	101,69
	101,52
	1,4
	średnica 40
	12,61

	P12
	592/2 oraz 593
	5718000.92
	5578821.22
	5717996.42
	5578833.00
	101,68
	101,51
	1,4
	średnica 40
	12,61

	P13
	594 oraz  595
	5717954.58
	5578942.79
	5717950.41
	5578954.69
	100,23
	100,11
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P14
	670/2
	5717942.37
	5578940.10
	5717938.23
	5578952.02
	100,21
	100,10
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P15
	595 oraz 672
	5717936.92
	5579000.53
	5717934.29
	5579011.44
	99,68
	99,58
	0,9
	średnica 40
	11,22

	P16
	607/2 oraz 672
	5717924.86
	5578997.64
	5717922.25
	5579008.44
	99,68
	99,58
	0,9
	średnica 40
	11,11

	P17
	671
	5717913.59
	5579053.61
	5717911.82
	5579066.10
	99,17
	99,06
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P18
	671
	5717897.60
	5579216.27
	5717896.46
	5579228.83
	97,70
	97,59
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P19
	603 oraz 604
	5717909.68
	5579220.39

	5717908.53
	5579232.96
	97,67
	97,56
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P20
	671
	5717884.56
	5579358.81
	5717883.41
	5579371.37
	96,41
	96,30
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P21
	605 oraz 606
	5717891.79
	5579415.83
	5717890.64
	5579428.39
	95,91
	95,79
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P22
	671
	5717872.30
	5579492.77
	5717871.15
	5579505.33
	95,20
	95,09
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P23
	606 oraz 607
	5717883.95
	5579501.55
	5717883.16
	5579510.13
	95,13
	95,05
	0,9
	średnica 40
	8,61

	P24
	607
597 oraz 423
	5717877.94
	5579574.71
	5717877.57
	5579585.82
	94,47
	94,36
	~1,00
	średnica 40
	11,12

	P25
	671
597 oraz 423
	5717865.46
	5579576.40
	5717865.11
	5579588.08
	94,45
	94,33
	~1,00
	średnica 40
	11,69

	P26
	606
	5717867.20
	5579651.96
	5717868.40
	5579664.51
	93,63
	93,50
	1,1
	średnica 40
	12,61

	P27
	423 oraz 425
	5717879.83
	5579654.06
	5717881.11
	5579666.6
	93,60
	93,46
	1,1
	średnica 40
	12,61

	P28
	606
	5717885.28
	5579770.45
	5717887.41
	5579782.88
	92,32
	92,18
	1,1
	średnica 40
	12,61

	P29
	427 oraz 429
	5717898.33
	5579773.17
	5717900.45
	5579785.60
	92,27
	92,13
	1,1
	średnica 40
	12,61

	P30
	606
	5717902.00
	5579868.22
	5717904.13
	5579880.66
	91,34
	91,22
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P31
	431 oraz 433/1
	5717914.85
	5579869.80
	5717916.97
	5579882.23
	91,30
	91,19
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P32
	433/2 oraz 434
	5717928.80
	5579951.44
	5717930.93
	5579963.87
	90,56
	90,45
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P33
	606
	5717929.08
	5580026.63
	5717931.21
	5580039.07
	89,89
	89,78
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P34
	434 oraz 435/5
	5717946.92
	5580057.39
	5717948.37
	5580065.88
	89,59
	89,51
	0,9
	średnica 40
	8,61

	P35
	606; 604 oraz 607
	5717945.78
	5580124.35
	5717947.29
	5580133.19
	89,00
	88,92
	0,9
	średnica 40
	8,97

	P36
	435/5; 604 oraz 439
	5717958.56
	5580125.54
	5717960.07
	5580134.35
	88,97
	88,89
	0,9
	średnica 40
	8,93

	P37
	607
	5717959.77
	5580206.19
	5717961.90
	5580218.63
	88,25
	88,14
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P38
	439 oraz 440
	5717972.74
	5580208.46
	5717974.86
	5580220.90
	88,21
	88,10
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P39
	607
	5717972.92
	5580283.09
	5717975.04
	5580295.52
	87,55
	87,44
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P40
	441 oraz 442
	5717999.50
	5580365.01
	5718001.62
	5580377.40
	86,78
	86,67
	0,9
	średnica 40
	12,61

	P41
	607
	5717994.59
	5580409.85
	5717996.71
	5580422.28
	86,42
	86,37
	0,4
	średnica 40
	12,61

	P42
	443/2 oraz 443/4
	5718015.05
	5580455.95
	5718017.16
	5580468.39
	86,22
	86,17
	0,4
	średnica 40
	12,61

	P43
	607
	5718004.60
	5580468.49
	5718006.74
	5580480.92
	86,18
	86,13
	0,4
	średnica 40
	12,61

	P44
	607; 605 oraz 608
	5718010.43
	5580502.52
	5718011.94
	5580511.38
	86,04
	86,01
	0,4
	średnica 40
	8,99

	P45
	443/4; 605 oraz 444/2
	5718023.36
	5580504.57
	5718024.86
	5580513.34
	86,03
	85,99
	0,4
	średnica 40
	8,90

	P46
	444/2 oraz  444/1
	5718031.95
	5580554.81
	5718034.07
	5580567.25
	85,82
	85,77
	0,4
	średnica 40
	12,61

	P47
	608
	5718024.17
	5580582.96
	5718026.31
	5580595.39
	85,72
	85,67
	0,4
	średnica 40
	12,61

	P48
	608
	5718038.78
	5580668.42
	5718040.91
	5580680.85
	85,37
	85,32
	0,4
	średnica 40
	12,61

	P49
	445 oraz 446/5
	5718052.04
	5580672.36
	5718054.17
	5580684.79
	85,35
	85,29
	0,4
	średnica 40
	12,61

	P50
	446/5 oraz 447
	5718066.92
	5580759.64
	5718068.22
	5580768.16
	84,99
	84,96
	0,4
	średnica 40
	8,61

	P51
	608
	5718054.66
	5580761.51
	5718055.96
	5580770.02
	84,99
	84,96
	0,4
	średnica 40
	8,60

	P52
	459/2 oraz  459/3
	5718056.31
	5580797.92
	5718057.78
	5580809.78
	84,85
	84,80
	0,4
	średnica 40
	11,94

	P53
	460 oraz 461
	5718070.64
	5580902.02
	5718068.65
	5580915.30
	84,00
(83,75)
	83,60
	1,1
	średnica 40
	13,43

	P54
	462
	5718086.44
	5581004.68
	5718088.82
	5581013.75
	83,30
	83,26
	0,5
	średnica 40
	9,38

	P55
	448/7; 608 oraz 460
	5718078.19
	5580846.24
	5718064.84
	5580847.99
	84,71
	84,64
	0,5
	średnica 60
	13,46

	P56
	557
	5718099.25
	5581067.76
	5718120.22
	5581068.96
	83,92
	83,82
	0,5
	średnica 2x60
	21,00




Projektuje się przepusty rurowe z HDPE na fundamencie kruszywowym.
Rozbiórka przepustów drogowych
Parametry przepustów do rozbiórki kształtują się następująco:
	
	
	Współrzędna początek przepustu 
	Współrzędna koniec przepustu 
	
	

	Nr przepustu
	Nr działki
	współrzędna x
	współrzędna y
	współrzędna x
	współrzędna y
	Przekrój poprzeczny [cm]
	Długość [m]

	P57
	557
	5718104.68
	5581067.88
	5718116.07
	5581068.41
	 40
	11,40






Budowa odwodnienia drogi
Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano jako daszkowy (2%), na łukach spadek jednostronny (2%-4%).
 Spadek podłużny dostosowany do istniejących rzędnych wysokościowych.
W ramach inwestycji planuje się wykonanie:
1. Budowę rowu lewostronnego przydrożnego R1
2. Budowę rowu prawostronnego przydrożnego R2
3. Zabudowę rowów przepustami P1-P54
4. Budowę przepustu drogowego P55
5. Przebudowę rowu w zakresie rozbiórki istniejącego i budowy nowego przepustu P56 i P57
6. Wykonanie wpustów drogowych
7. Wykonanie wylotów elementów kanalizacji deszczowej w postaci przykanalików W1-W8

2. Zestawienie powierzchni 
Projektowana droga: 20 783 m2
Projektowany ciąg pieszo rowerowy: 612 m2
Projektowana ścieżka rowerowa: 5420 m2
Projektowane zjazdy: 3475 m2
Tereny zielone: 17 400 m2
3. Rozwiązania konstrukcyjne
3.1. Podstawowe parametry 
Droga:
· kategoria drogi – Gminna
· klasa drogi - L
· szerokość całkowita jezdni – 2x 3,50 m = 7,0 m 
· szerokość poboczy – min. 1,00 m
· prędkość projektowa - 40 km/h
· szerokość chodnika - 2,0 m
· szerokość ścieżki rowerowej (ścieżka dwukierunkowa):  2,0 m, spadek poprzeczny 2%, uskoki i progi 0 cm
· szerokość ciągu pieszo – rowerowego (poza terenem zabudowy):  2,5 m – 3,6 m (3,0m w miejscu występowania korytka trójkątnego), spadek poprzeczny 2%, uskoki i progi 0 cm
· rodzaj nawierzchni drogi – bitumiczna
· rodzaj nawierzchni chodnika – koska betonowa
· rodzaj nawierzchni ciągu pieszo rowerowego – bitumiczna
· rodzaj nawierzchni ścieżki rowerowej – bitumiczna
· rodzaj nawierzchni zjazdów – bitumiczna


3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Teren otaczający przedmiotową inwestycje ma charakter nizinny. Projektowany odcinek drogi prowadzony jest w śladzie istn. drogi gruntowej oraz przez tereny rolnicze,  więc forma obiektu praktycznie nie ingeruję w otaczający krajobraz

3.3. Zakres robót budowlanych objętych w przedmiotowej inwestycji 

Zakres przewidywanych zmian obejmuję:
Niniejsze zadanie polega na budowie nowej drogi bitumicznej klasy L pomiędzy Grębocicami a Kwielicami i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i płynności ruchu samochodowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystów, poprzez wykonanie ścieżki rowerowej i poprawę dostępności mieszkańców do ogródków działkowych. 
Projekt budowy drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni drogi (w miejsce istniejącej drogi gruntowej). Przewidziano wykonanie odwodnienia powierzchniowego z elementami kanalizacji deszczowej w postaci wpustów deszczowych z odprowadzeniem do projektowanych rowów drogowych. 
Parametry techniczne drogi, ścieżki, ciągu pieszo rowerowego miejsc postojowych i zatoki w zakresie rozwiązania w planie i profilu, zostały przyjęte zgodnie z jej funkcją oraz klasą techniczną drogi

Zakres przewidywanych zmian obejmuję:
· Wykonanie robót ziemnych, 
· Wykonanie prac przygotowawczych, dostosowanie istniejącego terenu, rozbiórka elementów kolidujących, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu
· Rozbiórka istniejącego przepustu
· Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni
· Zerwanie humusu
· Przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
· Montaż przepustów wraz z wykonaniem zasypki,  umocnienia wlotów i wylotów
· Montaż elementów wyposażenia
· Wykonanie wpustów wraz z przykanalikami i umocnieniem wlotów i wylotów
· Wykonanie rowów przydrożnych
· Wykonanie humusowania z obsianiem trawą
· Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu
· Wykonanie kanału technologicznego
· Wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo - rowerowego, Zatoki autobusowej, miejsc postojowych, chodnika, zjazdów
· Prace porządkowe


3.4.1. BRANŻA DROGOWA
Spadki podłużne i poprzeczne
Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano jako daszkowy (2%), na łukach spadek jednostronny (2%-4%).
 Spadek podłużny dostosowany do istniejących rzędnych wysokościowych.
Konstrukcja drogi
· warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm,
· warstwa wiążąca z AC 16W gr. 5 cm,
· podbudowa bitumiczna z AC 22 P gr. 7 cm,
· podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm;
· kruszywo łamane 31,5 – 63 mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
· georuszt trójosiowy
· geotkanina separacyjna
· nasyp z pospółki gr. 30 cm

Konstrukcja ciągu pieszo – rowerowego, ścieżki rowerowej
· ścieżka rowerowa – dwukierunkowa
· pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego – 2%
· wysokość progów i uskoków – 0 cm
· warstwa ścieralna AC 8S gr. 4 cm,
· podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm;
· georuszt trójosiowy
· geotkanina separacyjna
· nasyp z pospółki gr. 10 cm

Konstrukcja chodnika
· betonowa kostka brukowa o gr. 8 cm
· podsypka cem – piask 1:4 gr. 5 cm
· podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm;


Konstrukcja zjazdu o nawierzchni bitumicznej
· warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm,
· podbudowa bitumiczna z AC 16W gr. 4 cm,
· podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm;
· kruszywo łamane 31,5 – 63 mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
· georuszt trójosiowy
· geotkanina separacyjna
· nasyp z pospółki gr. 30 cm


Konstrukcja zatoki autobusowej / parking
· 8 cm – kostka betonowa koloru szarego
· 3 cm – podsypkca cementowo – piaskowa 1:4
· 20 cm – podbudowa betonowa
· 10 cm stabilizacja 
· 25 cm mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 
· georuszt trójosiowy;

Pobocze
· kruszywo łamane 0-31,5 mm o gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie



Przepusty pod zjadami
· przepust o średnicy 400 mm z rury karbowanej HDPE,

- Bariery
Przewidziano montaż barier szczeblinkowych U11a o wysokości 1,2 m. Lokalizacja została przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.

- Rowy
Projektuje się wykonanie 2 rowów. Rowy będą posiadały następujące parametry techniczne:
	 
	 
	 
	Współrzędna początek rowu
	Współrzędna koniec rowu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr rowu
	Nr działki
	Strona
	współrzędna x
	współrzędna y
	współrzędna x
	współrzędna y
	Rzędna na początku
	Rzędna na końcu
	Spadek podłużny [%]
	szerokość dna [m]
	pochylenie skarp
	Umocnienia skarp
	Długość [m]

	R1
	1*
	Lewa
	5718262.44
	5578284.76
	5718078.58
	5580846.84
	107,58
	84,64
	0,3 – 1,4
	0,4
	1:1,5
	humusowanie z obsianiem trawą
	2658,73



1* 
Obręb Kwielice: 530; 531; 532/1; 532/2;
533; 586; 587; 588; 589; 590; 591/1; 592/3; 592/2; 593; 594; 595; 672; 602; 603; 604; 605; 606; 607;
Obręb Grębocice:
597; 423; 425; 427; 429; 431; 433/1; 433/2; 434; 435/5; 604; 439; 440; 441; 442; 443/2; 443/4; 605; 444/2; 444;1; 445; 446/5; 447; 608; 448/7

	 
	 
	 
	Współrzędna początek rowu
	Współrzędna koniec rowu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr rowu
	Nr działki
	Strona
	współrzędna x
	współrzędna y
	współrzędna x
	współrzędna y
	Rzędna na początku
	Rzędna na końcu
	Spadek podłużny [%]
	szerokość dna [m]
	pochylenie skarp
	Umocnienia skarp
	Długość [m]

	R2
	2*
	Prawa
	5718262.57
	5578256.38
	5718097.65
	5581056.29
	107,65
	83,32
	0,3 – 1,5
	0,4-1,4
	1:1,5
	humusowanie z obsianiem trawą
	2915,33



2*
Obręb Kwielice  670/1; 529/4; 529/3; 530; 531; 670/2; 672;671
Obręb Grębocice: 597; 423; 606; 604; 607; 605; 608; 459/2; 459/3; 460; 461; 462

Na dnie rowów przyjęto ułożenie narzutu kamiennego gr 50 cm na geowłókninie.

- Wyloty 

Przykanalik – średnica 160 mm
Wpust deszczowy uliczno jezdny D400 + studzienka betonowa średnicy 60 cm osadnikowa

Wyloty będą posiadały następujące parametry techniczne :
	nr wylotu W
	nr działki
	współrzędna x
	współrzędna y
	km
	rzędna wylotu
	umocnienie

	1
	461
	5718070.27
	5580919.13
	2+787,59
	83,72
	kostka kamienna na betonie

	2
	461
	5718072.05
	5580929.92
	2+798,52
	83,70
	kostka kamienna na betonie

	3
	461
	5718072.44
	5580932.32
	2+800,96
	83,70
	kostka kamienna na betonie

	4
	462
	5718084.70
	5580992.84
	2+862,15
	83,76
	kostka kamienna na betonie

	5
	462
	5718087.60
	5581003.94
	2+873,37
	83,70
	kostka kamienna na betonie

	6
	462
	5718090.95
	5581016.77
	2+886,34
	83,64
	kostka kamienna na betonie

	7
	462
	5718092.66
	5581023.89
	2+893,50
	83,52
	kostka kamienna na betonie

	8
	670/1   
	5718278.13
	5578248.54         
	0+012,58
	107,30
	kostka kamienna na betonie




- Kanał technologiczny
Rura osłonowa A110/3 + Rura NET DB7x10/8 fi 38,4 mm+3xHDPE 40/3,7 fi 40mm z wyróżnikami kolorów Przy przejściach przez drogi, zjazdy i inne media: Rura osłonowa HDPE 140/8 + Rura osłonowa A110/3 i rura osłonowa HDPE 140/8 + Rura NET DB7x10/8 fi 38,4 mm + 3xHDPE 40/3,7 fi 40mm z wyróżnikami kolorów Studnia SKO2g. Studnia przed zasobnikiem w której nastąpi połączenie światłowodu z kanałem technologicznym – typ SKR-2. Przewiert sterowany – min. 2m głębokości (rów, droga)

UWAGA !
· Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych Wykonawca wykona ręcznie próbne przekopy potwierdzające trasy urządzeń obcych w obrębie obiektu. Dopiero po potwierdzeniu lokalizacji sieci można przystąpić do wykonania dalszych robót;
· Nie wyklucza się występowania na terenie inwestycji innych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych w dokumentacji projektowej.
· Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami oraz wymaganiami odpowiednich instytucji i obowiązującego prawa.



























3.5. Informacja BiOZ
Strona tytułowa

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice


	Inwestor

	WÓJT GMINY GRĘBOCICE
		Ul. Głogowska
		59-150 Grębocice

			

	Obiekt:
	droga gminna

	Imię i nazwisko Projektanta:
	mgr inż. Zbigniew Zadrożny







									……………………………
									     (podpis Projektanta)
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[bookmark: _Toc198956358][bookmark: _Toc201379478][bookmark: _Toc263490609][bookmark: _Toc264532828][bookmark: _Toc356839343][bookmark: _Toc417577003][bookmark: _Toc518829371]Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”.

[bookmark: _Toc98811850][bookmark: _Toc99183266][bookmark: _Toc100216864][bookmark: _Toc123014492][bookmark: _Toc198956359][bookmark: _Toc201379479][bookmark: _Toc263490610][bookmark: _Toc264532829][bookmark: _Toc346285913][bookmark: _Toc356839344][bookmark: _Toc417577004][bookmark: _Toc518829372]1. Zakres robót
[bookmark: _Toc356839345][bookmark: _Toc417577005][bookmark: _Toc518829373]Zakres przewidywanych zmian obejmuję:
· Wykonanie robót ziemnych, 
· Wykonanie prac przygotowawczych, dostosowanie istniejącego terenu, rozbiórka elementów kolidujących, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu
· Rozbiórka istniejącego przepustu
· Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni
· Zerwanie humusu
· Przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
· Montaż przepustów wraz z wykonaniem zasypki,  umocnienia wlotów i wylotów
· Montaż elementów wyposażenia
· Wykonanie wpustów wraz z przykanalikami i umocnieniem wlotów i wylotów
· Wykonanie rowów przydrożnych
· Wykonanie humusowania z obsianiem trawą
· Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu
· Wykonanie kanału technologicznego
· Wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo - rowerowego, Zatoki autobusowej, miejsc postojowych, chodnika, zjazdów
· Prace porządkowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
1) Przepusty pod zjazdami
2) Sieci techniczne, gazowe, wodociągowe
[bookmark: _Toc356839346][bookmark: _Toc417577006][bookmark: _Toc518829374]3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Do elementów zagospodarowania mogących stanowić zagrożenia należy zaliczyć:
1) Sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, 
2) Droga Powiatowa oraz gminna
[bookmark: _Toc356839347][bookmark: _Toc417577007][bookmark: _Toc518829375]4. Przewidywane zagrożenia  występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza się:
1) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m (ust. 1, lit a),
2) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
3) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
4) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t (ust. 10),
5) roboty wykonywane w pobliżu drogi
[bookmark: _Toc198956363][bookmark: _Toc201379483][bookmark: _Toc263490614][bookmark: _Toc264532833][bookmark: _Toc346285917][bookmark: _Toc356839348][bookmark: _Toc417577008][bookmark: _Toc518829376]5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach przez służby BHP.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, szczególnie w zakresie:
· zasad postępowania w przypadku wystąpienia ww. zagrożeń,
· konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
· zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
· zasad składowania, transportu materiałów zgodnie z instrukcją producenta,
· przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych,
· stwarzających wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
· przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

[bookmark: _Toc356839349][bookmark: _Toc417577009][bookmark: _Toc518829377]6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.
Należy tam zwrócić szczególną uwagę na:
· ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
· prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
· prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp.,
· rozmieszczenie sprzętu ratunkowego.

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy.
	Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoż., a w szczególności:
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
· Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.).
· Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.).
· Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali z dnia 2 listopada 1954 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.).
· Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93).
· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).
· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bud. i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).
· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 313).
· Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych z dnia 27 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470).
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
· Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860).
· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
1. BN-88/88-3602 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
1. BN-87/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne.
1. BN-73/8984-05 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Budowa kanalizacji.
ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.

Wymagania i badania.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować projektanta.



3.15. Uwagi 
Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do pierwotnego stanu.
Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.
Szczegółowy opis poszczególnych robót zawarty jest w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu wykonawczego.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przeprowadzi wyprzedzające ratownicze badanie archeologiczne. Badania powinny być przeprowadzone przez zespół archeologów mających doświadczenie w badaniach na stanowiskach otwartych. Badania należy realizować zgodnie z opracowanymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa standarami prowadzenia badań archeologicznych – opublikowanych w Kurierze Konserwatorskim nr 18/2020.
Po przeprowadzeniu badań wyprzedzających w strefie występowania stanowisk archeologicznych nr 43/49/69-20; 46/52/69-20; 60/139/69-20 pozostały obszar inwestycji należy objąć tzw. nadzorem archeologicznym.

Wykonawca w imieniu Inwestora zobowiązany jest uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków w trybie art. 36 ust. 1 pkt.5. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. z 2021 r. poz. 710./ na prowadzenie badań archeologicznych jw
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6. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

1. PZT cz.1
2. PZT cz.2
3. PZT cz.3
4. PZT cz.4
5. PZT cz.5
6. PZT cz.6
7. Przekroje normalne
8. Przekrój podłużny drogi, rowów, przepustów cz.1
9. Przekrój podłużny drogi, rowów, przepustów cz.2
10. Przekrój podłużny drogi, rowów, przepustów cz.3
11. Przekrój podłużny drogi, rowów, przepustów cz.4
12. Przekroje poprzeczne cz.1
13. Przekroje poprzeczne cz.2
14. Przekroje poprzeczne cz.3
15. Przekroje poprzeczne cz.4
16. Przekroje poprzeczne cz.5
17. Przepust NR 55 przekrój podłużny i poprzeczny
18. Przepust NR 56 przekrój podłużny i poprzeczny
19. Szczegóły konstrukcyjne cz.1
20. Szczegóły konstrukcyjne cz.2
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