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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania.  

Podstawą opracowania są następujące czynności prawne i faktyczne: 

- umowa podpisana z Gminą Grębocice nr RI.136.2021z dnia 18-03-2021r. 

- uzgodnienia technologii wykonania prac konserwatorskich, dokonane na spotkaniu 
roboczym w dniu 18-03-2021r z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków we Wrocławiu delegatura w Legnicy, 

- oględziny i inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna wykonana w dniach 30-03; 4-
05; 17-05-2021.  

 

2. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest obiekt zakwalifikowany jako tzw.: trwała ruina pałacu w 
Grębocicach. 

 

3. Zakres opracowania. 

Zakres opracowania wynika z intencji zamawiającego wyrażonej w formie opisu do 
przedmiotu zamówienia do postępowania nr RI.271.9.2021. 

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego jest to: 

- wykonanie analizy zabytku pod względem historycznym w zakresie zadania, 
- wykonanie inwentaryzacji zabytku, 
- określenie stanów równowagi murów i sklepień, 
- usuniecie roślinności i warstw organicznych porastających sklepienia i mury, 
- oczyszczenie rumowiska z materiału przeznaczonego do wbudowania (elementy z 

piaskowca cegły kamienia), 
- wykonanie projektu zabezpieczenia obiektu poprzez: 
o dezynfekcja preparatami biobójczymi miejsc po usunięciu roślinności, 
o przemurowanie uszkodzonych nadproży, i uzupełnienie ubytków w murach sklepie-

niach i stropach, 
o przeszycie rys i pęknięć murów, stropów i sklepień, 
o wykonanie izolacji p.wodnej stropów z odprowadzeniem wody deszczowej. 

Ponadto na spotkaniu roboczym w dniu 18-03-2021r kierownik delegatury DWKZ w Legni-
cy, przedstawił wytyczne, aby w planowaniu prac konserwatorskich kierować się następu-
jącymi zasadami ochrony zabytków: 

- Zachowanie w maksymalnym stopniu autentycznej substancji zabytku w postaci 
trwałej ruiny. 

- Konserwacja zachowawcza stanu istniejącego zabytku, z uzupełnieniem mającym 
na celu jedynie pokazanie całości kompozycji. 

- Odtworzenie restauracyjne tych fragmentów, które nie istnieją lub tych części za-
bytku, których brak wpływa negatywnie na ich stan techniczny. 

- Odtworzenie wykonać z zachowaniem zasady uczytelnienia wprowadzanych mate-
riałów. 

- Przy rekonstrukcjach stosować historyczne techniki budowlane, adekwatne do 
okresu powstania zabytku. 
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- Zaplanowane zabezpieczenia zaprojektować tak, aby istniała w przyszłości możli-
wość ich demontażu celem kompleksowej rekonstrukcji zabytku. 

 

4. Cel opracowania. 

Niniejsze opracowanie ma na celu przygotowanie projektu budowlanego, będącego za-
łącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub prowadzenie prac budowa-
nych, wydawanego przez  organ administracji architektoniczno-budowlanej, oraz wydanie 
pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przez WUOZ. 

 

5. Lokalizacja. 

Ruina pałacu zlokalizowana jest na działce 647/18 w miejscowości Grębocice przy ul. Ko-
ścielnej 28, gmina Grębocice w powiecie polkowickim, województwo dolnośląskie. 
 

6. Stan prawny zabytku na dzień sporządzenia dokumentacji. 

Trwała ruina pałacu stanowi w rozumieniu przepisów architektoniczno-budowlanych bu-
dowlę. 

Ruiny pałacu w Grębocicach wpisane są do rejestru zabytków pod nr A/2860/121/302/L z 
dnia 23-07-1958 r. KW LE1G/00087424/2. Jest pod ochroną Wojewódzkiego Dolnoślą-
skiego Konserwatora Zabytków – delegatura w Legnicy. 

 

7. Dane liczbowe i ogólne obiektu. 
- powierzchnia zabudowy: 702,93m2 
- wymiary w planie budowli: 36,37 x 18,21 m 

 

8. Kwerendą archiwalnych materiałów ikonograficznych na temat przedmiotu 
opracowania. 

Przeprowadzono kwerendę istniejących materiałów archiwalnych w postaci zachowanych 
dokumentacji, starych zdjęć i kartek pocztowych oraz wcześniejszych opracowań, 
uwzględniających swym zakresem interesujący nas obiekt. 

Archiwaliów szukano w następujących źródłach: 

1. Archiwum właściciela i zarządcy obiektu. 

2. Archiwum WDKZ we Wrocławiu, delegatura w Legnicy. 

3. Zasoby Internetu. 

 W wyniku poszukiwań udało się dotrzeć do następujących dokumentów i opraco-
wań wnoszących informację o chronologii powstania obiektu: 

Ze źródła 1. 

Z archiwum inwestora udostępniono następujące dokumentacje archiwalne: 

- [1] Projekt budowlany na wzmocnienie korony murów, opracowany przez arch. An-
nę Horwat w styczniu 2018r. 

- [2] Projekt wykonawczy do projektu budowlanego jw. 
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- [3] Badania stratygraficzne tynków i opracowań malarskich, wykonane przez Marci-
na Pechacza w styczniu 2017r. 

- [4] Plik *.dwg projektu oświetlenia ekspozycyjnego wykonany przez inż. Grzegorza 
Juźwiaka w październiku 2020r. 

- [5] Plik mapy do celów projektowych w formacie *. bmp, będący załącznikiem do 
projektu jw. 

Ze źródła 2. 

Z archiwum WDKZ udostępniono następujące opracowania: 

- [5] tzw. biała karta zabytku, założona przez mgr Karola Guttmejera we wrześniu 
1992r. 

- [6] Dokumentacja historyczno-architektoniczna, opracowana przez mgr Andrzeja Bi-
lerta 1972r. 

- [7] Inwentaryzacja opisowo fotograficzna, wykonana przez mgr Romanę Juraszo-
wą, we wrześniu 1964r. 

- [8] Program funkcjonalno - użytkowy, grębocicki inkubator przedsiębiorczości, opra-
cowany przez tech. arch. Andrzeja Kapałe i inż. Jana Kociatyna, w lutym 1998r. 

- [9] Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska pałacu w Grębocicach, opra-
cowana przez arch. Czesława Świtałę, w lecie 1980r. 

- [10] Teczka z zestawem zdjęć fotograficznych pałacu w Grębocicach, 

- [11] Orzeczenie o stanie technicznym obiektu budowlanego, wykonane przez inż. 
Jana Kociartyna w styczni 1998r. 

- [12] Ogólna opinia o stanie technicznym z wytycznymi dotyczącymi awaryjnego za-
bezpieczenia obiektu, opracowana przez inż. Stanisława Wojdona, w grudniu 
1979r. 

Ze źródła 3. 

Nie znaleziono nowych materiałów ikonograficznych, dotychczas nie ujawnionych i nie 
znanych. 

 

9. Oględziny i badania " in situ " trwałej ruiny pałacu. 

Oględziny pokazały, że obecny stan zachowania jest rezultatem przeprowadzonych prac 
konserwatorskich w obrębie korony murów i zabezpieczenia ściany szczytowej obiektu, 
wykonany zgodnie z projektem [1]. 

Budowlę jako całość można określić jako stabilną statycznie, tzn. że nie ma obecnie za-
grożenia utrata stabilności obiektu jako całości, ale poszczególne elementy budowli znaj-
dują sie w stanie równowagi chwiejnej, obojętnej lub metastabilnej.  

I tak są to: 

W poziomie piwnic (oznaczenia zgodnie z rysunkiem nr PB_1, PB_2) 

- fragment sklepienia kolebkowego wokół otworu perforacyjnego 1, pom.02. 



Biuro Inżynierskie Piotr Mikołajczak sp. z o.o. 

64-100 Leszno, ul. Bema 11B 
www: bipmspzoo.pl e-mail: bipmspzoo@gmail,com 

  Leszno, 2021-08-04 
 

7 | S t r o n a  

 

  
Widok od strony pom.12.    Widok od strony pom.02. 
 

- pozostałość sklepienia kolebkowego w miejscu 2, pom.06. 

   
Widok od strony pom.17.     Widok od strony pom.17 i 18. 
 

- pozostałość sklepienia kolebkowego w miejscu 3, pom.04. 

  
Widok z poziomu stropu nad parterem.   Widok otworu pod sklepienie na parterze. 
 

- pozostałość sklepienia kolebkowego w miejscu 4, pom.06. 



Biuro Inżynierskie Piotr Mikołajczak sp. z o.o. 

64-100 Leszno, ul. Bema 11B 
www: bipmspzoo.pl e-mail: bipmspzoo@gmail,com 

  Leszno, 2021-08-04 
 

8 | S t r o n a  

 

  
Widok od strony pom.06.    Widok od strony pom.06. 
 

 

W poziomie parteru 

- fragment sklepienia kolebkowego wokół otworu perforacyjnego 5, pom.14. 

  
Widok od strony pom.14.    Widok z poziomu stropu nad parterem. 
 

- fragment sklepienia kolebkowego wokół otworu perforacyjnego 6. pom.15. 

  
Widok od strony pom.15.    Widok z poziomu stropu nad parterem. 
 

- fragment sklepienia kolebkowego wokół otworu perforacyjnego 7. pom.16. 
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Widok od strony pom.16.    Widok z poziomu stropu nad parterem. 
 

- fragment sklepienia kolebkowego wokół otworu perforacyjnego 8. pom.12. 

  
Widok od strony pom.16.    Widok z poziomu stropu nad parterem. 
 

- nadproże odcinkowe w miejscu 9, pomiędzy pom.15 i 16. 

  
Widok od strony pom.15.    Widok od strony pom.16. 
 

- filar w ścianie wewnętrznej w miejscu 10, pomiędzy pom.11 i 12. 
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Widok od strony pom.12.    Widok od strony pom.11. 
 

- nadproże odcinkowe w miejscu 11, pomiędzy pom.12 i 13. 

   
Widok od strony pom.13.   Widok strony pom.12. 
 

- nadproże odcinkowe w miejscu 12, w pom.12. 

  
Widok od strony pom.12.    Widok pod biegiem płyty schodów. 
 

- sklepienie kolebkowe płyty biegu schodów w miejscu 13, pom.12. 
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Widok od strony pom.12, pod biegiem płyty schodów. 
 

- fragment ściany w narożu pom.16, miejsce 14. 

    
Widok od strony pom.12.    Widok od strony pom.16. 
 

- fragment ściany w miejscu 15, pom.14. 
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Widok od strony pom.14.    Widok od strony pom.15. 
 

10. Inwentaryzacja pomiarowa i rysunkowa. 

Inwentaryzację pomiarową wykonano w dniach 30-03; 4-05; 17-05-2021.  

Na podstawie szkiców pomiarowych sporządzono rysunki techniczne pokazujące aktualny 
na dzień wykonania inwentaryzacji, stan ruiny pałacu.  

 

11. Określenie stanów równowagi murów i sklepień, 

Ocenę stanów równowagi murów i sklepień wykonano posługując się kryteriami i nomen-
klaturą oceny zaczerpniętą z opracowania pt.: Trwała ruina II. Problemy utrzymania i ad-
aptacji, Ochrona, Konserwacja i Adaptacja Zabytkowych Murów. 

Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Szmygina,  wydana przez Lubelskie Towarzy-
stwo Naukowe, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS Lublin – War-
szawa 2010. 

Można określić następujące stany równowagi dla konstrukcji murowych. 

– równowaga trwała (stabilna) – jeżeli brak ingerencji (naprawy lub wzmocnienia) nie powoduje zagrożenia 
uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji; oznacza to również, że konstrukcja pracuje zgodnie z przeznacze-
niem (obciążenia przede wszystkim ściskające), 

– równowaga chwiejna – jeżeli brak interwencji doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji; naj-
częściej gdy statyka, geometria lub obciążenia powodują nieprawidłowy charakter pracy konstrukcji (rozciąga-
nie), 

– równowaga obojętna – jeżeli lokalne uszkodzenia konstrukcji nie powodują zagrożenia zniszczeniem, po-
wodują jedynie powstawanie nowych stanów równowagi nieznacznie różniących się od sytuacji wyjściowej, 

– równowaga metastabilna – jeżeli konstrukcja jest wrażliwa na zmiany warunków zewnętrznych; w zależno-
ści od ich nasilenia mogą wystąpić uszkodzenia bądź zniszczenie konstrukcji. 

Przeprowadzone wcześniej prace zabezpieczające korony murów spowodowały odsunię-
cie zagrożenia utraty stateczności obiektu jako całości.  
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Można więc ocenić stan równowagi całości zabudowań jako stan równowagi trwałej, ale 
równowagę poszczególnych jej elementów wymienionych i pokazanych w pkt. 9, należy 
zaliczyć do stanów chwiejnego, obojętnego lub metastabilnego. 

 

12. Analiza rys i pęknięć. 

Przeprowadzono analizę pracy zabudowy jako całości, w kontekście zauważonych uszko-
dzeń struktury murów oraz ich przemieszczeń. 

Zaobserwowane pęknięcia nadproży i rozluźnienia w sklepieniach, spowodowane są 
głównie niekompletnym stanem budynku trwającym już więcej niż pół wieku.  

Poza oczywistymi negatywnymi skutkami działania atmosferycznego, w postaci opadów 
deszczu i śniegi,  oraz wiatru, słońca i zmiennej temperatury, na powstawanie rozwar-
stwień i pęknięć w strukturze murów i sklepień, na obecny zły stan obiektu ma wpływ brak 
pionowego obciążenia murów od nieistniejących dwóch kondygnacji tzn. piętra i poddasza 
z dachem. 

Bilans obciążeń pionowych, utrzymujących równowagę statyczną, został zachwiany przez 
zniszczenia i usunięcie piętra i poddasza. Poziome siły rozporu, pochodzące od sklepień i 
łukowych nadproży, nie mają obecnie dostatecznej przeciwwagi dla zrównoważenia ich 
przez pionowe siły ciężaru ścian i stropu nad piętrem i konstrukcji dachu. 

 

13. Zaplanowane zakres prac konserwatorskich i zabezpieczających. 
13.1. Kolejność prac konserwatorskich i zabezpieczających. 

W celu zabezpieczenia obiektu przed ewentualnymi skutkami utraty stabilności, jako ko-
niecznie do wykonania w pierwszej kolejności jest zamontowanie ściągów spinających 
ściany. 

Zaplanowana kolejność wykonania prac jest następująca: 

 montaż ściągów stalowych, 

 przemurowania pęknięć ścian i zamurowania otworów w ścianach, w miejscach 15, 

14, 10, 

 przemurowanie pęknięć nadproży łukowych w miejscach 9, 11, 12, 15, 

 przemurowanie pęknięć sklepień łukowych w miejscu 13, 

 wykonanie ścian zamykających zawaliska w piwnicy, w miejscach 2, 3, 4 oraz w 

otworach drzwiowych, 

 rozebranie zamurowań okiennych i montaż nowych krat wypełnienia otworu okien-

nego w piwnicy, 

 usunięcie pozostałości roślin i warstw organicznych ze sklepień i pomieszczeń piw-

nic, 

 oczyszczenie rumowiska z materiału przeznaczonego do ponownego wbudowania 

(elementy z piaskowca, cegły i kamienia), 

 dezynfekcja preparatami biobójczymi miejsc po usuniętej roślinności, 

 oczyszczenie ciśnieniowe powały sklepienia z glonów mchów i porostów, i w zależ-

ności od stanu zachowania, ewentualna wymiana części cegieł, na pełnym desko-

waniu w postaci szalunku na krążynach,  
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 wykonanie napraw i uzupełnień w miejscach 1, 5, 6, 7, 8, perforacji w sklepieniach, 

z zastosowaniem cegły o wymiarach historycznych,  

 ponowne wypełnienie luźnych i pustych spoin zaprawą o właściwościach zbliżonych 

do historycznej,  

 wykonanie na stropie sklepienia warstwy wyrównawczej z hydrofobowej zaprawy 

murarskiej trasowo-cementowej np. TWM-s, jako wstępnej izolacji wodochronnej,  

 wykonanie podłoża mineralnego o grubości min. 10-15cm, kształtującego spadki 

odwadniające, stabilizowanego cementem, do planowanych wpustów dachowych,  

 wykonanie izolacji zasadniczej wodochronnej z geomembrany HDPE szczelnie łą-

czonej i ze spadkami do wpustów,  

 zasypka z kamienia sortowanego, płukanego 16/32mm, grubości około 5-10cm,  

 zadaszenie przestrzeni na dawnymi schodami za pomocą płaskiego daszka, na 

konstrukcji drewnianej, zamocowanego pomiędzy murami w celu ukrycia go przed 

wzrokiem widza.  

 budowa systemu wewnętrznej kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe z 

całej powierzchni pałacu, z wyprowadzeniem go rurami zbiorczymi w trzech miej-

scach na zewnątrz budynku,  

 budowa sieci drenażu rozsączającego z rur drenarskich PVC-U 125mm, o długości 

łącznej 127m, z wprowadzeniem końca drenażu do istniejących studzienek kanali-

zacji deszczowej.  

 

13.2. Wymiary i rodzaj historycznej cegły zinwentaryzowanej w pałacu. 

Podczas oględzin i pomiarów inwentaryzacyjnych dokonano również pomiarów cegieł uży-
tych do budowy obiektu. 
Cegły wyselekcjonowano jako najbardziej miarodajne z miejsca ich zastosowania. 
 

  
Cegły ze sklepień i ścian. 
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Widok fragmentu sklepienia w pomieszczeniu 16. Widok fragmentu sklepienia w pomieszczeniu 12. 

 
 
Cegły z sklepienia w pomieszczeniu 12. 
Wymiary: 7,5cm/18cm/24cm.  
sklepienie układane na wysokość 1Ccm. 
 
Cegły z sklepienia w pomieszczeniu 14. 
Wymiary: 8,5cm/13cm/28cm.  
sklepienie układane na wysokość 1/2Ccm. 
 
Cegły z sklepienia w pomieszczeniu 15. 
Wymiary: 7,5cm/13,5cm/24cm.  
sklepienie układane na wysokość 1/2Ccm. 
 
Cegły z sklepienia w pomieszczeniu 15. 
Wymiary: 7(7,5)cm/13cm/24(25)cm.  
sklepienie układane na wysokość 1/2Ccm. 
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14. Opis technologii zaplanowanych prac budowlanych. 

14.1. Montaż ściągów stalowych. 

Montaż ściągów stalowych wykonać jako pierwszą czynność, przed wszystkimi pozo-
stałymi zaplanowanymi niniejsza dokumentacją. 

Pręty ściągów wykonać z pręta ø 30, z nagwintowanymi obustronnie końcami, długość 
gwintu to nie mniej niż 147mm. Każda para prętów, stanowiąca jeden komplet ściągu, 
powinna mieć nagwintowane końce gwintem prawym i lewym, tak aby nakręcić na nie 
śrubę napinającą. 

Pręty ściągu przewlec przez otwory wywiercone w ścianie, miejsca lokalizacji otworów 
wybierać tak, aby nie zniszczyć pozostałości kamieniarki lub innych detali architekto-
nicznych. Talerz dociskowy dokręcić podkładką oraz trzema nakrętkami M30 klasy 
10,9. Pręty ściągu, talerz dociskowy oraz śruby dociskowe pomalować farbą antykoro-
zyjną dwukrotnie. 

Śrubę napinającą nakręcić tak, aby pręty ściągu nie zwisały, ale bez  naprężania ich. 

 

14.2. Przemurowania pęknięć ścian i zamurowania otworów w ścianach, w miej-

scach 15, 14, 10.  

Przemurowanie pęknięć nadproży łukowych w miejscach 9, 11, 12, 15. 

Przemurowanie pęknięć sklepień łukowych w miejscu 13. 

Przemurowania pęknięć i zarysować w ścianach, nadprożach i sklepieniach wykonać 
cegłą ceramiczną pełną klasy 15MPa, murując na zaprawie murarskiej trasowo-
cementowej TWN, klasy M10 o uziarnieniu 1-2,5mm. 

Przemurowania wykonywać po uprzednim oczyszczeniu i wzmocnieniu strukturalnym 
powierzchni naprawianych murów. Wzmocnienia strukturalne osłabionej cegły i zacho-
wanych oryginalnych spoin, wykonać preparatem krzemowoorganicznym np. KSE 100 
lub KSE 300. 

Przemurowania wykonywać z zachowaniem istniejącego wątku murarskiego. 

 

14.3. Wykonanie ścian zamykających zawaliska w piwnicy, w miejscach 2, 3, 4 

oraz w otworach drzwiowych. 

Zapanowano zamknięcie przestrzeni zawalisk w piwnicy poprzez wykonanie ścian mu-
rowanych ograniczających obszar istniejącego zawaliska. Ściany wymurować na ce-
glanych posadzkach piwnic, a w sytuacji gdzie tych posadzek nie ma, wykonać ceglany 
fundament. Fundament i ścianę murować z cegły pełnej klasy 15MPa murując na za-
prawie cem-wap. marki M7. Pomurowania otworów drzwiowych wykonać do wysokości 
sklepienia łuku nadproży, podmurowania pomieszczeń piwnic wykonać do lica sklepie-
nia. W każdym podmurowaniu pozostawić pod sklepieniem jedną pustą cegłę, w celu 
umożliwienia przewietrzania przestrzeni. 

 

14.4. Rozebranie zamurowań okiennych i montaż nowych krat wypełnienia 

otworu okiennego w piwnicy. 
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W celu przewietrzania przestrzeni piwnic zaplanowano rozebranie zamurowanych 
otworów okiennych w piwnicy i zamontowanie w nich krat stalowych. Kraty stalowe wy-
konać na wzór istniejących, zamontowanych w oknach na elewacji wschodniej budyn-
ku. 

 

14.5. Usunięcie pozostałości roślin i warstw organicznych ze sklepień i po-

mieszczeń piwnic. 

W pomieszczeniach piwnic, nie ograniczonych przez zamurowania, usunąć pozostało-
ści gruzu i materiału organicznego. 

Ze sklepień, na których zaplanowano wykonanie izolacji z geomembrany, usunąć po-
zostałości gruzu i ziemi organicznej.  

Podczas oczyszczania sklepień nie usuwać wypełnienia pach sklepień. 

Prace oczyszczania sklepień prowadzić ze szczególną starannością i dbałością, aby 
nie zachwiać chwiejnej równowagi statycznej sklepień. 

 

14.6. Oczyszczenie rumowiska z materiału przeznaczonego do ponownego 

wbudowania (elementy z piaskowca, cegły i kamienia). 

Jeżeli podczas prac związanych z oczyszczaniem sklepień zostaną odnalezione ele-
menty starej kamieniarki lub elementy ceramiczne w postaci cegieł czy kształtek skle-
pienia, elementy te należy wyselekcjonować i posegregować w celu ewentualnego po-
nownego wbudowania. 

 

14.7. Dezynfekcja preparatami biobójczymi miejsc po usuniętej roślinności. 

Oczyszczoną powierzchnie sklepień należy zdezynfekować preparatami biobójczymi, 
zapobiegającymi ponownemu odrastaniu roślinności na powierzchni sklepienia. 

 

14.8. Oczyszczenie ciśnieniowe powały sklepienia z glonów mchów i porostów, 

i w zależności od stanu zachowania, ewentualna wymiana części cegieł, na 

pełnym deskowaniu w postaci szalunku na krążynach. 

Zaplanowano mechaniczne oczyszczenia powały sklepień ze wszystkich organicznych 
nawarstwień widocznych obecnie na licu sklepienia. Czyszczenie ciśnieniowe wykony-
wać strumieniem  wody z dodatkiem preparatu dezynfekującego, silę strumienia do-
brać tak, aby nie spowodować zawalenia sklepienia. 

Dla potrzeb kosztorysowych założono, ze połowa powierzchni sklepień będzie wyma-
gała po oczyszczeniu odtworzenia na pełnym deskowaniu w postaci szalunku na krą-
żynach. 

 

14.9. Wykonanie napraw i uzupełnień w miejscach 1, 5, 6, 7, 8, perforacji w skle-

pieniach, z zastosowaniem cegły o wymiarach historycznych. 
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Uzupełnienie istniejących perforacji w sklepieniach oraz konieczne rekonstrukcje, któ-
rych zakres zostanie ujawniony po pracach oczyszczenia opisanych w pkt. 14.8, wyko-
nywać na szalunku listwowym, odtwarzającym istniejący kształt sklepień. 

Do murowania sklepień użyć cegłę z rozbiórki sklepień, ale nadającą się do ponowne-
go wbudowania, oraz nową cegłę wykonaną na wzór cegły historycznej. Sklepienia 
murować na zaprawie murarskiej trasowo-cementowej TWN, klasy M5 o uziarnieniu 1-
2,5mm. 

 

14.10. Ponowne wypełnienie luźnych i pustych spoin zaprawą o właściwościach 

zbliżonych do historycznej. 

Spoinowanie powały sklepień wykonać zaprawą murarską trasowo-cementowej TWN, 
klasy M5 o uziarnieniu 1-2,5mm. 

 

14.11. Wykonanie na stropie sklepienia warstwy wyrównawczej z hydrofobowej 

zaprawy murarskiej trasowo-cementowej. 

Na sklepieniu wykonać cienką szlichtę z zaprawy TWM-s klasy M10, jako pierwszą 
wstępną warstwę izolacji wodochronnej. 

 

14.12. Wykonanie podłoża mineralnego o grubości min. 10-15cm, kształtującego 

spadki odwadniające do planowanych wpustów dachowych. 

W celu ukształtowania spadków i prostych powierzchni pod położenie geomembrany, 
zaplanowano wykonanie podłoża z materiału mineralnego, w postaci pisków i żwirów, 
stabilizowanych cementem. Spadki wykonać do wpustów dachowych. 

Wydzielone przestrzenie spływu ograniczy podmurówka h=<50cm,  z cegły pełnej kla-
sy 15MPa, murując na zaprawie marki M10. 

 

14.13. Wykonanie izolacji zasadniczej wodochronnej z geomembrany HDPE 

szczelnie łączonej i ze spadkami do wpustów. 

Geomembranę łączyć na szczelny, zgrzewany zakład w arkusze dopasowane do 
kształtu podłoża. Arkusze zgrzewać z fartuchem wpustów na szczelne połączenie. 

Przy ścianach wyprowadzić geomembranę na powierzchnie ścian, na wysokość kra-
wędzi murków podmurowań o h=<50cm. 

 

14.14. Zasypka z kamienia sortowanego, płukanego 16/32mm, grubości około 5-

10cm. 

Całość powierzchni geomembrany zasypać sortowanym kamieniem płukanym 
16/32mm (bez ostrych krawędzi) na grubość 5-10cm. 
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14.15. Zadaszenie przestrzeni na dawnymi schodami za pomocą płaskiego dasz-

ka, na konstrukcji drewnianej, zamocowanego pomiędzy murami w celu 

ukrycia go przed wzrokiem widza.  

Przestrzeń ponad dawną klatką schodową zaplanowano zadaszyć płaskim dachem 
pokrytym papą. Zadaszenie wykonać w miejscu poniżej korony murów tak, aby było 
niewidoczne z poziomu terenu. 

Konstrukcja zadaszenia opiera się na drewnianych belkach krokwi i płatwi osadzonych 
w gniazdach w istniejącym murze. Pokrycie dachowe montować na pełnym deskowa-
niu z desek gr 25mm. Okapy wysunąć poza lico muru tak, aby woda opadowa spływała 
na obszar objęty izolacją z geomembrany HDPE. 

Całość konstrukcji drewnianej zabezpieczyć preparatem ogniochronne FOBOS.  

 

14.16. Budowa systemu wewnętrznej kanalizacji deszczowej, zbierającej wody 

opadowe z całej powierzchni pałacu, z wyprowadzeniem go rurami zbior-

czymi w trzech miejscach na zewnątrz budynku. 

Wewnętrzną kanalizację deszczową zbudować z rur PVC-U (lita) SN4, DN160 i 200, 
montując przewody uchwytami do ścian. Przewody poziome układać ze minimalnym 
spadkiem 1,5% i wyprowadzić poza obrys budynku na głębokości min 120cm. 

 

14.17. Budowa sieci drenażu rozsączającego z rur drenarskich PVC-U 125mm, o 

długości łącznej 127m, z wprowadzeniem końca drenażu do istniejących 

studzienek kanalizacji deszczowej.  

Drenaż rozsączający wykonać z rury drenarskiej PVC-U125, układanej w wykopie wą-
sko-przestrzennym. Końcówki rury drenarskiej wprowadzić do studzienek istniejącej 
kanalizacji deszczowej,  w celu umożliwienia przelewu wody deszczowej przy dużych 
opadach. 

Rurę drenarską układać na posypce piaskowo-żwirowej gr. min. 20cm, z gruntu o 
uziarnieniu =<8mm, i zasypać obsypką żwirową gr. min. 20cm, z gruntu o uziarnieniu 
>=2mm. 

Przewód drenarski układać ze spadkiem w kierunku istniejących studzienek kanalizacji 
deszczowej. 

W miejscach łączenia rury kanalizacji wewnętrznej z rurą drenarską, wykonać stu-
dzienki drenarskie kontrolne DN315, przykrywane włazem żeliwnym z pokrywą PP315. 

 


